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Zatacznik Nr 2 do regulaminu

PROCEDURUDZIELANIA ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
O WARTOSCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJACE)
ROWNOWARTOSCI KWOTY 30 000 EURO

Znak sprawy: 02/2019 Opoczno 08.02.2019r,

ZAPYTANIE CENOWE
dotyczace zaméwien powyzej 2 000 euro i ponizej 30 000 euro

Zamawiajacy:

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie,

ul. Partyzantéw30, 26-300 Opoczno

zaprasza do zlozenia oferty na: wykonywanie czynnoéci zastepstwa inwestycyjnego
przy przygotowaniu oraz realizacji Inwestycji pod nazwa: ,, Termomodernizacja zespolu
dwoch budynkéw SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie”

1. Informacje niezbgdne do przygotowania i zlozenia oferty:
1) Opis przedmiotu zaméwienia:

1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonywanie czynnosci zastepstwa inwestycyjnego przy
przygotowaniu oraz realizacji Inwestycji pod nazwa: » lermomodernizacja zespolu
dwoéch budynkéw SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie”
(zwanej dalej Inwestycja).

2. Przedmiotem umowy jest pelnienie funkcji Inwestora Zastepczego w zakresie
nastepujacych zadan:

a) Przeprowadzenie w imieniu Zamawiajacego postepowania przetargowego w celu
wylonienia profesjonalnego wykonawcy inwestycji, w tym przygotowanie
kompletnej dokumentacji przetargowe;.

b) Prowadzenie procesu nadzoru nad realizacja Inwestycji za strony Zamawiajgcego w
tym:

a. Etap czynnosci przygotowawczych:
al.  Zapewnienie zespotu inspektoréw budowlanych przez caly proces
budowlany:

ail.  Branzy Konstrukcyjnej:

aiil.  Branzy Sanitarnej;

aiv. Branzy Elektrycznej.

av.  Prowadzenie narad koordynacyjnych przy wspétudziale Generalnego
Wykonawcy (zwanej dalej GW) oraz Inspektoréw Budowlanych;

Inwestycja w ramach projektu: Nr WND-UDA-RPLD.04.02.02-10-0072/17 pod nazwa
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Etap prac projektowych:

b.i. Prowadzenie narad koordynacyjnych dotyczacych biezacego postgpu prac;
b.ii.  Weryfikacja rozwigzan technicznych w dokumentacji dostarczonej przez GW;
b.ii.  Zatwierdzanie do realizacji dostarczone] dokumentacji przez GW,
b.iv.  Udzial przy odbiorach czgsciowych.
c Etap realizacyjny:
ci1.  Prowadzenie narad koordynacyjnych w zakresie biezgcej realizacji;
c.ii.  Odbior prac zanikowych;
cii.  Weryfikacja zgodnoscei realizacji z dopuszczong do realizacji dokumentacjg
techniczng;
c.iv.  Udzial przy odbiorach czesciowych.
d. Etap prob i rozruchéw w tym:
di.  Weryfikacja mozliwosci przystapienia do odbiorow czesciowych i koncowych;
d.ii.  Udziat przy odbiorach czesciowych;

d.iti.  Udzial przy odbiorach koricowych.

& Etap rozliczenia koncowego Inwestycji w tym:
gl Weryfikacja poprawnosci wykonania przez GW dokumentacji powykonawczej;
eal.  Weryfikacja uzyskania wskaznikéw rezultatu zdefiniowanvch w umowie

dotacyjnej;

eail.  Udziat w odbiorach koficowych z GW.

c) Nadzor formalny nad uzyskaniem wskaznika rezultatu przez wykonawce Inwestycji

poprzez opracowanie audytu ex post.
d) Rozliczenie (czesciowe i koncowe) umowy o dofinansowanie Inwestycji.
e) Opracowanie materiatobw promocyjnych obejmujacych tablice informacyjng i

pamiatkowg zgodnych z wytycznymi programu Dziatanie V.2 Termomodernizacja
budynkow, Poddzialanie [V.2.2 Termomodernizacja budynkéw w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa t.odzkiego na lata 2014-2020.

3. Dokumenty, ktére beda opracowane przez Inwestora zastgpczego w ramach
realizacji umowy, zostang przekazane w formie:

a. w postact wydruku — po 1 egzemplarzu kazdego dokumentu,

w postaci elektronicznej - w formacie programu Adobe Acrobat *.pdf na plycie
ch lub poczta elektroniczng na adres Zamawiajacego:
fundusze@szpitalopoczno.pl .

Inwestycja w ramach projektu: Nr WND-UDA-RPLD.04.02.02-10-0072/17 pod nazwa
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2) Termin wykonania zamowienia:

1. Umowa zostanie zawarta pod warunkiem zawieszajacym, co oznacza, ze wchodzi ona w
zycie z dniem podpisania przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie z Instytucjg
udzielajacg tego dofinansowania.

2. Umowa zostanie zawarta na czas przygotowania i realizacji Inwestycji, ktore okresla si¢ na
okres 12 miesi¢cy od dnia podpisania umowy dotacyjnej.

3) Warunki udzialu w post¢powaniu:

W postepowaniu moga wzia¢ udziat podmioty, ktore:
o posiadaja wiedze i1 doswiadczenie.

Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca posiada doswiadczenie tj. jezeli wykaze, ze w
okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia przez Wykonawce dzialalnosdei jest krétszy - w tym okresie wykonat

a)

b)

d)

minimum dwie ustugi polegajace na kompleksowym petnieniu funkcji
inwestora zastepczego na inwestycjach dofinansowanych ze Srodkéw unijnych
obejmujacych kompleksowa termomodernizacje budynku. w  zakresie
(przygotowania dokumentacji przetargowej, nadzor nad inwestycjg za
posrednictwem branzowych inspektoréw nadzoru, opracowanie audytu ex post,
rozliczenie umowy dotacyjnej, opracowanie materialtdw promocyjnych
zgodnych z wytycznymi programu dofinansowujacego).

minimum jedng usluge polegajace na kompleksowym pemieniu funkcji
inwestora zastepczego na inwestycjach dofinansowanych ze srodkéw unijnych
w zakresie (przygotowania dokumentacji przetargowej, nadzor nad inwestycja
za posrednictwem branzowych inspektoréw nadzoru, opracowanie audytu ex
post, rozliczenie umowy dotacyjnej, opracowanie materialow promocyjnych
zgodnych z wytycznymi programu dofinansowujacego) na projekcie, ktérego
wartos$¢ wyniosta min. 5 min zl.

minimum trzy ustugi polegajace na przygotowaniu kompleksowej
dokumentacji technicznej (audyt energetyczny, PFU lub dokumentacja
projektowa) oraz dokumentacji aplikacyjnej ( studium wykonalnosci oraz
wniosek) dla podmiotéw ochrony zdrowia w celu pozyskania dofinansowania
dla projektu z zakresu gl¢bokiej termomodernizacji, w tym min jeden ktorego
wartos¢ wyniosta min. 10 mln zt.

minimum dwa kompletne wnioski zakwalifikowane do dofinansowania
unijnego z Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu termomodernizacji
budynkow shuzby zdrowia w latach 2016-2018r.

Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ do oferty referencje w formie papierowe)
potwierdzone za zgodno$¢, potwierdzajace ze ushugi te zostaly wykonane nalezycie.
o Dysponuja odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamowienia:

a) Inspektor nadzoru branzy ogoélnobudowlanej - uprawnienia do nadzoru nad
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci w  specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub réwnowaznych wydanych na
podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow prawa, co najmniej 5 lat
doswiadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika

Inwestycja w ramach projektu: Nr WND-UDA-RPLD.04.02.02-10-0072/17 pod nazwsg
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b) Inspektor nadzoru branzy elektrycznej - uprawnienia do nadzoru nad robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: elekirycznych i elektroenergetycznych lub réwnowaznych
wydanych na podstawie wezesniej obowigzujacych przepiséw prawa, co najmniej 5
lat doswiadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika
Inspektor nadzoru branzy sanitarnej - uprawnienia do nadzoru nad robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i wurzadzen: gazowych, wodociggowych i Kkanalizacyjnych lub
rownowaznych wydanych na podstawie wczesnie] obowigzujgcych przepisow
prawa, co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego na stanowisku inspektora
nadzoru lub kierownika budowy robo6t sanitarnych.

Wykonawca ma prawo:

opieraé sie na do$wiadczeniu whasnym dolaczajgc do oferty referencje w formie
papierowej potwierdzone za zgodnos$¢, potwierdzajace, Ze ustugi te zostaly
wykonane nalezycie. Niedolaczenie wymaganych minimum czterech referencji
skutkowac bedzie odrzuceniem oferty,

Wykonawca nie moze:

|

opiera¢ si¢ na doswiadczeniu innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacego go z nim stosunkéw prawnych pod warunkiem, ze udowodni,
iz realizujac zamoOwienie, bgdzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegoInosei przedstawi zobowigzanie tych podmiotéw do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamowienia, oraz
wykaze zakres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu przedmiotowego
zamowienia,

4) Termin zwigzania oferta:
Wykonawca bedzie zwigzany zlozong ofertg przez 30 dni.
Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

5) Opis sposobu przygotowywania ofert:

Oferta stanowi o$wiadczenie woli. Skfadajac ofert¢ cenowa w odpowiedzi na
zaproszenie Wykonawca przyjmuje warunki: zaproszenia, wzoru umowy, oraz 30
dniowy termin zwiazania oferts.

Oferta musi zawieraé: formularz oferty oraz zalaczniki sporzadzone przez
Zamawiajacego.

1.

Sposob przygotowania oferty:

1.1.Kazdy wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte

1.2.Treéé oferty musi odpowiadac tresci zaproszenia do ztozenia oferty w trybie
zapytania ofertowego

1.3.Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztoZeniem
oferty

1.4.0Oferta musi by¢ napisana czytelnie na komputerze lub inng trwalg i czytelnag
technika, w jezyku polskim i podpisana przez na kazdej stronie przez osobg
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upowazniona do skladania o$wiadczefi woli w imieniu wykonawcy. Ofertg
mozna dostarczy¢ droga korespondencji listowej lub przesta¢ zeskanowang
oferte na adres email: sekretaniat@szpitalopoczno.pl

1.5.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg by¢ parafowane i
datowane wlasnorecznie przez osobg podpisujacg oferte.

1.6.Sporzadzajac oferte nalezy wykorzysta¢ przygotowane druki przez
Zamawiajgcego wystepujace jako zalacznik do oferty wraz z zatgcznikami
wynikajacymi z treci zaproszenia.

1.7.Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym muszg by¢ skladane wraz z
tlumaczeniem na jezyk polski podwiadczonym przez wykonawce.

1.8.W przypadku dostarczenia listownego ofert¢ nalezy zlozy¢ w kopercie,
zapieczetowanej w sposob gwarantujacy zachowanie poufnosci jej tres¢ oraz
zabezpieczajacej jej nienaruszalnos¢ do terminu otwarcia ofert.

6) Miejsce, sposob oraz termin skladania i otwarcia ofert:

Termin skladania ofert:20.02.2019r.

Termin otwarcia ofert:20.02.2019r. godz. 12.10.

Sposob dostarczenia oferty:

Listownie: SP ZOZ Szpital Powiatowy im. FEdmunda Biernackiego w Opocznie 26-300
Opoczno  ul. Partyzantow 30

Z dopiskiem: Znak Sprawy 2/2019

Inwestor zastepczy przy realizacji Inwestycji pod nazwq: , Termomodernizacja zespolu

dwdch budynkéw SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie”

Nie otwieraé przed dniem 20.02.2019r. do godz. 12:10

e-nudil:
sekretariariaszpitalopoczno.pl

W przypadku braku opisu koperty/nagtowka/tematu Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialno$ci za zdarzenia wynikajace z tego braku, np. przypadkowe otwarcie
oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia

7) Opis sposobu obliczenia ceny

Wykonawca oblicza cene brutto w nastepujacy sposob: cena netto + podatek VAT = cena
brutto, wypehiajac wszystkie rubryki a nastepnie wynik wpisuje stownie. Cena musi
by¢ wyrazona w zlotych polskich niezaleznie od wchodzacych w jej sktad elementow.
Cena oferty musi stanowi¢ pelny koszt jaki zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢
wykonawcy za wykonanie zamowienia w pelnym zakresie. Ceng brutto nalezy podac z
doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadami matematyki). Cena
brutto bedzie brana pod uwage przez komisj¢ przetargowa w trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty. Kazdy z wykonawcéw moze zaproponowa¢ tylko jedng ceng
i nie moze jej zmieni¢. Nie prowadzi si¢ negocjacji w sprawie ceny.

8) Opis kryteriéw, ktorymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert:
d) Zamawiajgcy wybiera oferte najkorzystniejszg w zadaniach na podstawie kryteriow
oceny okreslonej w zaproszeniu.

Inwestycja w ramach projektu: Nr WND-UDA-RPLD.04.02.02-10-0072/17 pod nazwa
,, Termomodernizacja zespolu dwéch budynkéw SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opoczaie”
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¢) W toku badania o oceny ofert Zamawiajacy moze zgda¢ od wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert.

f) W trakcie dokonywania obliczen liczby punktow dla ztozonych ofert wg ponizszego
wzoru zamawiajacy zaokragli kazdy wynik do dwdch miejsc po przecinku.

g) Ostateczng ocene danej oferty stanowi liczba punktow za cene

h) Zanajkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktora uzyska najwiekszg 1los¢ punktow,
pozostate oferty w zadaniu zostang sklasylikowane zgodnie z iloscig uzyskanych
punktow

Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegélowym opisem:

Cena— 100 %

Oferowana cena minimalna
Punkty= ---- x100 x A % : A — znaczenie % czynnika
Cena badanej oferty

9) Informacje o formalno$ci jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego:
Zamawiajgcy podpisze umowe z wybranym oferentem w trybie niezwlocznym po
wyborze oferenta, zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do oferty, droga korespondencji
listowej, poprzedzonej wysytka podpisanej umowy na adres e-mail Wykonawcy.

10) Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
Zamawiajacy zada wniesienia zabezpieczenia:
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

11) Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej
umowy w sprawie zamdéwienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wzor
umowy, jezeli zamawiajgcy wymaga od wykonawcey, aby zawarl z nim umoweg w
sprawie zamoéwienia publicznego na takich warunkach.

Warunki umowy zostaty okreslone w zatgczniku nr 4 do zaproszenia pn.: ,,Wzor umowy”

12) Zataczniki:

Formularz ofertowy — zatacznik numer 1 do oferty

2. Wykaz wykonanych ustug wraz z zataczonymi dokumentami potwierdzajacymi, ze
ustugi zostaly wykonane nalezycie — zatagcznik numer 2 do oferty

3. Wykaz os6b, ktorymi dysponuje Wykonawca zdolnych do realizacji zamo6wienia —
zalgeznik numer 3 do oferty

4. Projekt umowy - zalacznik numer 4 do oferty DYREKTO
R
wiatowego

) SP ZOZ Szpitale
im. Edmunda Bigy #00 w Opocznie

Edyta isto
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Zalgcznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy:

AUTCS e
] o O T —
RO . sy st 450 A A A A RS A S
NIP*:

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie
ul. Partyzantow 30; 26-300 Opoczno

W odpowiedzi na Zaproszenie do sktadania ofert na wykonywanie czynno$ci zastepstwa
inwestycyjnego przy przygotowaniu oraz realizacji Inwestycji pod nazwa:
~Termomodernizacja zespotu dwoch budynkéw SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E.
Biernackiego w Opocznie” przedktadamy niniejsza oferte oSwiadczajac, ze akceptujemy
wszystkie warunki zawarte w zaproszeniu do sktadania ofert:

1.Cena za wykonanie calo$ci zamowienia netto Wynosi: ....occeveriiiiieiieiiincnnnnne.
SIOWNIE s covavensvsssussussore sunvesenes S S SRS IR —
Cena za wykonanie calo§ci zamowienia brutto Wynosiz......coeeeevirveriiiniinniiinrannnnne..
Slownie: (coeeevinenninnnnn.. NP S S, DU e SR R R SRR TR )
W podziale na poszczegolne zadania:

A. Pemienie funkcji Inwestora Zastepczego za kwote netto ........oooviiiiiiiiiiiiiniiniiiinnns zt
B Wykonanhoc Gl CRpimnh s s s som s i 5 s /s i, s, i s s zt

Oswiadczamy, ze powyzsza cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiajacy
w przypadku wyboru naszej oferty.

Oswiadczamy, ze =zapoznaliSmy sie¢ z postanowieniami umowy okreslonymi
w zaproszeniu 1 zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy zgodnej z niniejszg oferta, na warunkach okreslonych w zaproszeniu, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Zobowiazujemy sie wykona¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z treScig 1 wymogami
zapytania ofertowego.

Oswiadczamy, ze jeste$my zwiagzani oferta przez okres 30 dni od uptywu sktadania

ofert.

Miejscowosé Data i podpis wykonawcy

Inwestycja w ramach projektu: Nr WND-UDA-RPLD.04.02.02-10-0072/17 pod nazwg ,, Termomodernizacja
zespolu dwoch budynkéw SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie”
Dziatanie I'V. 2.2 Termomodernizacja budynkow,
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Zalgcznik nr 2 do oferty

WYKAZ WYKONANYCH USLUG

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamowienia publicznego o wartosci szacunkowej
nieprzekraczajgcej kwoty 30 000 euro tj. bez stosowania przepisow ustawy z dnia 29 stycznia
2004 . Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 20151, poz.2164 z poz. zm.) polegajacym na
wykonywaniu czynnosci zastgpstwa inwestycyjnego przy przygotowaniu oraz realizacji
Inwestycji pod nazwa: , Termomodernizacja zespolu dwoch budynkéw SP ZOZ Szpitala
Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie”. nr 2/2019.

Lp. Przedmiot ushugi Data wykonania Odbiorca

(od — do)

1 2 3 4

Uwagal!
Wykonawcy przedtoza wykaz wykonanych:

a)

b)

¢)

minimum dwie ustugi polegajace na kompleksowym petnieniu funkgcji inwestora
zastepczego na inwestycjach dofinansowanych ze $rodkéw unijnych obejmujacych
kompleksowa termomodernizacje budynku. w zakresie (przygotowania dokumentacji
przetargowej, nadzor nad inwestycjq za posrednictwem branzowych inspektorow nadzoru,
opracowanie audytu ex post, rozliczenie umowy dotacyjnej, opracowanie materialow
promocyjnych zgodnych z wytycznymi programu dofinansowujacego).

minimum jedna ustuge polegajace na kompleksowym petnieniu funkcji inwestora
zastepczego na inwestycjach dofinansowanych ze $rodkéw unijnych w zakresie
(przygotowania dokumentacji przetargowej, nadzor nad inwestycja za posrednictwem
branzowych inspektorow nadzoru, opracowanie audytu ex post, rozliczenie umowy
dotacyjnej, opracowanie materialow promocyjnych zgodnych z wytycznymi programu
dofinansowujacego) na projekcie, ktorego warto$¢ wyniosta min. 5 min zt.

minimum trzy ustugi polegajace na przygotowaniu kompleksowej dokumentacji
technicznej (audyt energetyczny, PFU lub dokumentacja projektowa) oraz dokumentacji

Inwestycja w ramach projektu: Nr WND-UDA-RPLD.04.02.02-10-0072/17 pod nazwg ,» Termomodernizacja

zespolu dwoch budynkéw SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie”
Dziatanie [V. 2.2 Termomodermizacja budynkow,
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aplikacyjnej ( studium wykonalnosci oraz wniosek) dla podmiotéw ochrony zdrowia w
celu pozyskania dofinansowania dla projektu z zakresu gtgbokiej termomodernizacji, w
tym min jeden ktérego warto$¢ wyniosta min. 10 min zt.

d) minimum dwa kompletne wnioski zakwalifikowane do dofinansowania unijnego z
Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu termomodernizacji budynkow stuzby
zdrowia w latach 2016-2018r.

Miejscowos¢, data Podpis/y osoby/6b upowaznionych

Inwestycja w ramach projektu: Nr WND-UDA-RPLD.04.02.02-10-0072/17 pod nazwa ,, Termomodernizacja
zespolu dwéch budynkéw SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie”
Dzialanje IV. 2.2 Termomodernizacja budynkow,
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Znak sprawy: 2/2019 Zalgcznik nr 3

Wykaz oséb, skierowanych przez wykonawceg do realizacji zamowienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za swiadczenie uslug wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, do§wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania

zamoéwienia, a takie zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie

a.

do dysponowania tymi osobami.

Inspektor nadzoru branzy ogélnobudowlanej - uprawnienia do nadzoru nad robotami
budowlanymi bez ograniczei w specjalnosci w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen lub réwnowaznych wydanych na podstawie wezesniej obowiazujacych przepisow
prawa, co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub
kierownika

Lp. Imig i nazwisko Dokument potwierdzajgcy uprawnienia Informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami

Inspektor nadzoru branzy elektrycznej - uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych lub rownowaznych wydanych na podstawie wezesniej
obowiazujacych przepiséw prawa, co najmniej 5 lat doSwiadczenia zawodowego na
stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika.

Lp. Informacja o podstawie do

- ; < ’ 5 i d ia tymi osobami
Imig i nazwisko Dokument potwierdzajacy uprawnienia I EE DS R

Inspektor nadzoru branzy sanitarnej - uprawnienia do nadzoru nad robotami budewlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych lub réwnowainych wydanych na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepiséw prawa, co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego na
stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy robot sanitarnych.

Lp Dokument potwierdzajaey uprawnienia Informacja o podstawie do

i, 4 ; dysponowania tymi osobami
Imig i nazwisko ks

podpis(y) 0séb(y) upowaznionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

Inwestycja w ramach projektu: Nr WND-UDA-RPLD.04.02.02-10-0072/17 pod nazwg
»Termomodernizacja budynku gléwnego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie”
Dziatanie V. 2.2 Termomodernizacja budynkdw,

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa t.adzkiego na lata 2014-2020



Fundusze ]
% Europejskie : g;ﬁfguspul:m

Program Regionalny

e = A Unia Europejska
S Europeiskie Fundysze
*dzkie Strukturalne i Inwestycyine

UMOWA- projekt

zawarta dnia. ... w Opocznie pomiedzy:
..Zamawiajacym” tj. SP ZOZ Szpitalem Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w
Opocznie, ul. Partyzantéw 30, 26-300 Opoczno
reprezentowanym przez:
- Dyrektora Szpitala - Edyte Wcisto

B o N YO TEANNIEGT™ B o ssnsonsssmou s s s s oA A S 58N R AN
reprezentowanym przez:

nastepujgcej tresci.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca Inwestorowi Zastgpczemu, a Inwestor Zastgpczy przyjmuje
obowigzki wykonywania czynno$ci zastgpstwa inwestycyjnego przy przygotowaniu oraz
realizacji Inwestycji pod nazwa: ., Termomodernizacja zespotu dwoch budynkéw SP ZOZ
Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie” (zwanej dalej Inwestycjg).

2. Przedmiotem umowy jest pelienie funkcji Inwestora Zastepczego w_ zakresie
nastepujacych zadan:
a) Przeprowadzenie w imieniu Zamawiajacego postepowania przetargowego w celu

wylonienia profesjonalnego wykonawcey inwestycji, w tym przygotowanie kompletnej
dokumentacji przetargowej.

b) Prowadzenie procesu nadzoru nad realizacjg Inwestycji za strony Zamawiajacego w
tym:

a. Etap czynnosci przygotowawczych:

ai.  Zapewnienie zespohu inspektoréw budowlanych przez caty proces budowlany:

ail.  Branzy Konstrukcyjnej;
a.iii.  Branzy Sanitarnej;
aiv. Branzy Elektrycznej.
av. Prowadzenie narad koordynacyjnych przy wspétudziale Generalnego
Wykonawcy (zwanej dalej GW) oraz Inspektorow Budowlanych;
b. Etap prac projektowych:
b.i.  Prowadzenie narad koordynacyjnych dotyczacych biezacego postepu prac;,
b.ii.  Weryfikacja rozwiazan technicznych w dokumentacji dostarczonej przez GW;
b.iii. Zatwierdzanie do realizacji dostarczonej dokumentacji przez GW;
b.iv. Udzial przy odbiorach cz¢sciowych.
& Etap realizacyjny:
¢l Prowadzenie narad koordynacyjnych w zakresie biezacej realizacji;
cii.  Odbidr prac zanikowych;
ciii. Weryfikacja zgodnosei realizacji z dopuszczong do realizacji dokumentacjg
techniczng;
civ. Udziat przy odbiorach czesciowych.
d Etap prob i rozruchow w tym:

Inwestycja w ramach projektu: Ny WND-UDA-RPLD.04.02.02-10-0072/17 pod nazwg ,, Termomodernizacja
zespolu dwéch budynkow SP ZOZ Szpitala Powiatowegoe im. E. Biernackiego w Opocznie”
Dzialanie IV. 2.2 Termomodernizacja budynkow,

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Lodzkiego na lata 2014-2020
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di.  Weryfikacja mozliwosci przystagpienia do odbiorow czesciowych i koncowych;
d.ii.  Udzial przy odbiorach czgsciowych;
d.iii.  Udziat przy odbiorach koricowych.

e. Etap rozliczenia koncowego Inwestycji w tym:
el Weryfikacja poprawnosci wykonania przez GW dokumentacji powykonawczej;
eii.  Weryfikacja uzyskania wskaznikow rezultatu zdefiniowanych w umowie
dotacy|nej;
e, Udziat w odbiorach koficowych z GW.
c) Nadzor formalny nad uzyskaniem wskaznika rezultatu przez wykonawce Inwestycji
poprzez opracowanie audytu ex post.
d) Rozliczenie (czesciowe 1 koficowe) umowy o dofinansowanie Inwestycji.
e) Opracowanie materiatow promocyjnych obejmujgcych tablice informacyjng i

pamiatkowa zgodnych z wytycznymi programu Dziatanie V.2 Termomodernizacja budynkéw,
Poddzialanie 1V.2.2 Termomodernizacja budynkéw w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020.

3. Dokumenty, ktore beda opracowane przez Inwestora zastgpczego w ramach realizacji
umowy, zostang przekazane w formie:
a w postaci wydruku — po 1 egzemplarzu kazdego dokumentu,
b. w postaci elektroniczne] - w formacie programu Adobe Acrobat *.pdf na p%ycie
CD lub poczia elektroniszng na adres Zamawiagategos .- wssvsssoissssussmsias ssaviss
4, Inwestor Zastepczy bedzie wykonywal czynnosci zastepstwa inwestycyjnego w imieniu
i na rachunek Zamawiajgcego (umowa typu przedstawicielskiego).
3. Inwestor Zastepczy bedzie wykonywal swoje czynnosci na podstawie niniejszej
Umowy i udzielonych mu przez Zamawiajacego, w toku realizacji Umowy, pelnomocnictw.
6. Szczegdlowe pelnomocnictwa dotyczace przedmiotu Umowy ustalane beda przez
Strony w trakcie jej realizacji.
o Zamawiajacy zobowigzuje si¢ udziela¢ Inwestorowi Zastgpczemu pelnomocnictw,

o ktorych mowa w ust. 6, w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgloszenia przez
Inwestora Zastgpczego na pismic takiej potrzeby wraz z uzasadnieniem. Zamawiajacy odmowi
udzielenia pelnomocnictwa, jezeli nie jest ono zwigzane z przedmiotem Umowy lub nie lezy w
zakresie kompetencji Inwestora Zastgpczego.

8. Wymienione w ust. 6 petnomocnictwa Inwestor Zastepczy zobowigzuje sie przyjac i
wypelniac z nalezytg starannoscig i z zabezpieczeniem ochrony intereséw Zamawiajgcego.

9. Przedmiot umowy nie obejmuje:

a) Wykonania raportu srodowiskowego (jesli bedzie wymagane).
b) Wykonania ekspertyzy technicznej istniejacej infrastruktury.
10.  Prace dodatkowe, nieobjete zakresem Umowy, beda realizowane jedynie na podstawie

dodatkowego pisemnego zlecenia, potwierdzonego aneksem do Umowy, po uprzednim
dokonaniu przez Inwestora Zastgpczego wyceny 1 harmonogramu realizacyi tych dodatkowych
prac wraz z odpowiednim ich uzasadnieniem 1 po zatwierdzeniu tej wyceny 1 harmonogramu
przez Zamawiajgcego.

11.  Inwestor Zastepczy dziala w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego. W ramach
wykonywanych czynnosci Inwestor Zastgpczy nie ma prawa do podpisywania uméw i
zaciagania zadnych zobowiazan finansowych wobec uvczestnikéw realizujacych roboty
budowlane.

Inwestycja w ramach projektu: Nr WND-UDA-RPLD.04.02.02-10-0072/17 pod nazwq ,, Termomodernizacja
zespolu dwoch budynkow SP ZOZ Sgpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie”
Drzialanie IV. 2.2 Termomodernizacja budynkéw,
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§2
TERMINY REALIZACJI I OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta na czas przygotowania i realizacji Inwestycji, ktérg okresla sig
na okres zgodny z harmonogramem rzeczowo finansowym bedacym zatgcznikiem do umowy
dotacyjnej oraz na okres gwarancji zgodnym z okresem trwalosci projektu jaki zostat okreslony
w umowie o dofinansowanie, liczac od dnia bezusterkowego odbioru konicowego.

2 Inwestor Zastepczy jest zobowigzany do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad
etapami wykonania poszczegolnych zadan przedmiotu przez Generalnego Wykonawce
wynikajacej z umowy dotacyjnej tzn. harmonogramu rzeczowo — finansowego, lecz w terminie
nie przekraczajacym terminu okreslonego w ust. 1.

3. W przypadku uniemozliwienia rozpoczgcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w
jej wykonywaniu z przyczyn, za ktére Inwestor Zastepczy nie odpowiada, termin wykonania
zadan ulega przesunieciu o okres wynikajacy z przerw lub opéznienia rozpoczecia prac,
udokumentowanych w formie pisemnej.

§3

WYNAGRODZENIE
L. L.aczna warto$é wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnic z oferty
Inwestora Zastepczego, wynosi ..... zt netto (stownie: ......... .. /100 ztotych netto) plus VAT
W IBWORIE & osuuimasnvimavs sovwnpvawuswsn zl, co stanowi ..... zt brutto (stownie: ......... .. /100
zhotych brutto) i bedzie platne w sposdb nastepujgcy:
MY e 71 netto bedzie ptatne w réwnych ratach wynikajacych z zalacznika do umowy
dotacyjnej tzn. harmonogramu rzeczowo-finansowego.
b) .. 71 netto bedzie platne po opracowaniu audytu ex post, o ktérym mowa w § 1
ust. 2 pkt.
2. Wynagrodzenie okres$lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, réwnej cenie

ofertowej brutto przedstawionej w ofercie Inwestora Zastgpczego tj. zawierajacym wszystkie
koszty zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie przez caly okres
obowiazywania niniejszej umowy, nawet w przypadku robo6t dodatkowych podnoszacych
warto$é Inwestycji. Inwestor Zastepczy ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie w
tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczaltowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

3. Wynagrodzenie bedzie platne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Inwestora
Zastepczego, nie wezesniej niz w ostatnim dniu miesigca, ktérego rozliczenie dotyczy.
4. Podstawa do wystawienia faktury za poszczegdlne etapy, o ktérych mowa w

harmonogramie rzeczowo- finansowym do umowy dotacyjnej, jest obustronnie podpisany
protokol zdawczo-odbiorczy, bez zastrzezen.

3. Zaplata nastapi na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT, w ciagu 30 dni od
dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajacego, na rachunek Inwestora Zastepczego
wskazany na fakturze.

6. 7a dzien zaplaty uwaza sie dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

7. Opéznienie w zaptacie ktorejkolwiek z czesci wynagrodzenia nie uprawnia lnwestora
Zastepczego do zaprzestania wykonywania umowy.

Inwestycja w ramach projekiu: Nr WND-UDA-RPLD.04.02.02-10-0072/17 pod nazwq , Termomodernizacja
zespolu dwéch budynkow SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie”
Dzialanie IV. 2.2 Termomodernizacja budynkow,
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§4
PRAWA 1 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
h Do uprawnien Zamawiajacego nalezy:
a) uczestniczenie w procesie wyboru Gltéwnego Wykonawcy robdt poprzez wskazanie

swych przedstawicieli do udzialu w Komisji Przetargowej, powotlani przedstawicicle bg¢da
uczestniczy¢ w procesie oceny ofert;

b) Uzyskiwanie bezposrednich informacji i danych co do postepu realizacji ustug

lub robét budowlanych, przy czym, jezeli na skutek uzyskanych informacji Zamawiajacy zglosi
Inwestorowi Zastgpczemu uwagi i/lub zastrzezenia, na Inwestorze Zastepczym spoczywa
obowiazek pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o zajetym stanowisku lub podjetych
dzialaniach w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwagi i/lub zastrzezen,

c) Udzial w odbiorach czesciowych i koncowych ustug lub rob6t budowlanych - w celu
realizacji powyzszego prawa Inwestor Zastepczy zobowigzany jest powiadomié
Zamawiajgcego na pismie o planowanych odbiorach:

. zanikajacych i ponaprawczych - z wyprzedzeniem 2 dni roboczych

. czesciowych — z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych,

. koncowych — z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych.

d) Uczestnictwo z glosem decydujacym w naradach koordynacyjnych podczas realizaci
robét budowlanych,

e) Wizytowanie budowy, zapoznanie si¢ z postgpem i jakoscia wykonywanych robét oraz

przekazanie Inwestorowi zastepczemu wszelkich wnioskéw w sprawach zwigzanych z
realizacja robot.

2 Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

a) Wspoldzialania z Inwestorem zastgpczym w celu zapewnienia sprawnego przebiegu
realizacji Umowy, a w szczegdlnosci do uzgadniania rozwiazan problemow pojawiajacych sie
w trakcie realizacji Umowy;

b) umozliwienie wspétpracy swoich pracownikow z Inwestorem Zastepczym w czasie
realizacji Inwestycji, o ile nie bedzie to prowadzilo do naruszenia bezwzglednie
obowiazujacych przepiséw o czasie pracy okreslonych w kodeksie pracy i w przepisach
szczegdlnych,

c) Podejmowania decyzji zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy w terminach
umozliwiajacych jej realizacje,

d) Wyplaty wynagrodzenia w wysokos$ci i w terminach okreslonych w §3.

e) Regulowanie platnosci za prace zwiazane z realizacjg Inwestycji i ustugi zwigzane z
pehieniem nadzoru inwestorskiego, bezposrednio na rzecz wykonawcow tych prac i ustug, na
podstawie wystawionych przez nich faktur, po uprzednim zatwierdzeniu ich przez Inwestora
Zastepczego,

f) Opiniowania i zatwierdzania bez zbednej zwloki dokumentow, dla ktorych taka opinia
lub zatwierdzenie bedg wymagane,

g) Pokrywania kosztow:

0 postepowan sadowych, administracyjnych i sadowo-administracyjnych prowadzonych

w celu obrony intereséw Zamawiajacego, jezeli wszczgcie postgpowania bylo z nim
uzgodnione na pismie,

h) Udzielanie Inwestorowi Zastepczemu petnomocnictw, o ktorych mowa w § 1 ust. 6
ninigjsze] Umowy.

Inwestycja w ramach projektu: Ny WND-UDA-RPLD.04.02.02-10-0072/17 pod nazwg ,, Termomodernizacja
zespolu dwéch budynkéw SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie”
Dzialanie 1V. 2.2 Termomodernizacja budynkow,
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1) Podpisania umowy z Generalnym Wykonaweg Inwestycji.

3. W terminie 3 dni roboczych od podpisania Umowy, Zamawiajgcy udost¢pni
Inwestorowl Zastepczemu posiadane dane i materiaty niezbedne do prawidlowego wykonania
umowy, a bedace w posiadaniu Zamawiajgcego.

4. Dane lub materialy pozyskane w trakcie trwania Umowy, Zamawiajgcy bedzie
przekazywal Inwestorowi Zastepczemu niezwlocznie, jednak w terminie nie dtuzszym niz 3
dni robocze od daty ich uzyskania.

5. Zamawiajacy zabezpieczy Inwestorowi Zastgpczemu pomieszczenie do wykonywania
obowiazkow Inwestora Zastepczego na czas realizacji Inwestycji.
6. Wszelkie oplaty, decyzje i zezwolenia dotyczace realizacji niniejszej umowy bedg

opfacane i wydawane przez i na firm¢ Zamawiajgcego.

§5
PRAWA I OBOWIAZKI INWESTORA ZASTEPCZEGO
1. Inwestor zastepczy zobowigzuje sie. ze w toku wykonywania Umowy bedzie:
a) udzielat wsparcia technicznego i konsultingowego (doradztwo) Zamawiajacemu
w zakresie planowanej Inwestycji,
b) wykonywat swoje obowiazki wynikajace z Umowy z zachowaniem najwyzszej
starannosci,
c) dbat o terminowa realizacje Umowy,
d) niezwlocznie informowal Zamawiajacego o wszystkich zagrozeniach, ktore

mogg skutkowac niezlozeniem w terminie wniosku o dofinansowanie oraz wszelkich
stwierdzonych przez siebie nieprawidlowosciach przy realizacji Umowy,

e) odpowiadal na zadane pytanie w ciggu 7 dni od dnia ich zadania.
f) Informowal, na kazde zadanie Zamawiajacego, o aktualnym stanie
prowadzonych dziatan i przygotowywanych dokumentow.
2. Do obowiazkéw Inwestora Zastepezego nalezy takze:
a) Zapoznanie si¢ z trescig umowy o dofinansowanie, celem wlasciwego reprezentowania
interesOw Zamawiajgcego,
b) Przeprowadzenie postepowania przetargowego na wybor generalnego wykonawcy
Inwestycji,
c) przeanalizowanie istniejagcej dokumentacji technicznej. Inwestor Zastepczy

zidentyfikuje mozliwe obszary problemoéw i podejmie dziatania zaradcze. Zatwierdzenie przez
Zamawiajacego dokumentow i decyzji w postepowaniu przetargowym nie zwalnia Inwestora
Zastepczego z odpowiedzialnodci za prawidlowosé tych dokumentow i decyzji, w
szczegolnosci z rekojmi za wady, kar umownych i odpowiedzialnosci odszkodowawczej na
zasadach ogolnych wedlug Kodeksu cywilnego.

d) czynnego udzialu w postgpowaniu przetargowym na wybor wykonawcy roboty
budowlanej w charakterze cztonka, tj. opiniowanie i udziclanie wyjadnien na  wszystkich
etapach przebiegu postgpowania  przetargowego, a w szczegélnosci przedstawianie
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, propozycji: wyjasnien do zapytan uczestnikow
postepowania, modyfikacji zapiséw SIWZ, przedstawianie opinii w kwestiach dotyczacych
wyjasnien tresci ofert zloZzonych przez bioracych udzial w postepowaniu; Inwestor Zastepczy
zobowigzany jest do ponownego wykonywania ww. czynnosci, w przypadku koniecznosci
powtdrzenia procedury przetargowej na wybor wykonawcy roboty budowlane;j;

Imwestycia w ramach projekiu: Nr WND-UDA-RPLD.04.02.02-10-0072/17 pod nazwgq ,, Termomodernizacja
zespolu dwdch budynkow SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie”
Dzialanie 1V. 2.2 Termomodernizacia budynkéw,
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e) przeprowadzenia weryfikacji dokumentacji projektowe] przedmiotowe] inwestycji w
zakresie merytorycznym oraz ekonomii budowlanej, ze szczegélnym
uwzglednieniem zestawienia kosztéw i mozliwosci etapowania
inwestycji, w terminie do 30 dni od podpisania umowy, a po wyborze Gléwnego Wykonawcy
robot budowlanych do przygotowania, w porozumieniu z nim harmonogramu rzeczowo —

terminowo — finansowego, prowadzenia inwestycji, w terminie
10 dni od podpisania przez Zamawiajgcego umowy z wykonawcg robo6t budowlanych;

f) uzyskanie wszelkich danych, decyzji, opinii, oswiadczen, zgdd, pozwolen itp., w tym
réwniez od podmiotow lub osob trzecich, niezbednych do realizacji Inwestycji;
g) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci

jej realizacji z projektami, pozwoleniem na budowg, obowigzujacymi przepisami 1 polskimi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

h) Ustanowienie koordynatora nadzoru inwestorskiego, ktory bedzie koordynowac prace
inspektoréw nadzoru oraz reprezentowac Inwestora zastepczego na budowie.
1) Realizacja praw i obowigzkow wynikajgcych z umow zawartych przez Zamawiajacego
przy udziale Inwestora Zastepczego na realizacje ustug i zadan inwestycyjnych.
j) przejecie obowigzkdéw Zamawiajacego wobec podwykonawcow,
k) Odbiodr projektéw technicznych oraz ocena poprawnosci ich wykonania w zakresie:
a. sprawdzenia kompletnosci oraz poprawnosci wykonania projektu,
b. wskazania 1 wyegzekwowania ewentualnych zmian lub poprawek w
przedtozonej dokumentacji projektowe;,
C. protokolarnego odbidr projektu przy udziale Zamawiajgcego.
1) Przygotowanie niezbednych dokumentow do przekazania placu budowy i przekazanie

go Wykonawcy przy udziale Zamawiajacego.

m)  Zaznajomienie inspektorow nadzoru z poszezegolnych branz z dokumentacia, terenem
budowy, jego uzbrojeniem 1 przebiegiem instalacji, warunkami okreslonymi w pozwoleniu na
budowe oraz warunkami technicznymi przylaczenia poszczegdlnych mediow.

n) Kontrola procesu rozpoczecia budowy oraz zapisow w dzienniku budowy w zakresie
wytyczenia geodezyjnego, oswiadczen uprawnionych osob wykonujacych samodzielne funkcje
techniczne oraz wpisow stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny
wiasciwego wykonania robot,

0) Sprawowanie nadzoru technicznego i finansowego nad realizacjg inwestycji zgodnie z
dokumentacja projektowa, techniczng, warunkami technicznymi wykonania robdt,
obowigzujacymi przepisami, aktualng wiedzg techniczng, prawem budowlanym oraz umowami
na realizacje inwestycji.

p) Nadzor nad sprawdzaniem jakosci wykonywanych robdt 1 wykorzystywanych
materialow, kontrola i archiwizacja dokumentow potwierdzajgcych dopuszezenie tych
materialéw do obrotu i stosowania w budownictwie.

qQ) Wymaganie od Generalnego Wykonawcy pelnienia przez projektantéw obowiazku
nadzoru autorskiego 1 jego egzekwowanie w trakcie realizacji Inwestycji oraz w okresie rekojmi
lub gwarancji— w tym w razie potrzeby wzywanie, poprzez GW, projektanta na budowe,
kierowanie uwag 1 zastrzezen do projektu, zgloszonych przez Inwestora zastgpczego lub
Zamawiajacego w toku realizacji inwestycji (niemozliwych do ustalenia na etapie
projektowania) i dokonywanie w nim stosowanych zmian, uzgodnien lub wyjasnien.

1) Uwzglednienie w umowach z Gléwnym Wykonawea lub podwykonawcami
koniecznosci pokrywania w ramach wynagrodzenia kosztow m.in.:

- obstugi geodezyjnej;

Inwestycja w ramach projektu: Nr WND-UDA-RPLD.04.02.02-10-0072/17 pod nazwgq ,, Termomodernizacja
zespoiu dwoch budynkow SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie”
Dziatanie 1V. 2.2 Termomodernizacja budynkow,
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- dokumentacji/inwentaryzacji powykonawczej;

- wykonania pomiarow, badan lub testéw niezbgdnych do prawidlowego odbioru inwestycji
7godnie z obowigzujacymi przepisami;

5) Egzekwowanie od Wykonawcy robot budowlanych prawidlowego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy.
t) Nadzor nad sprawdzaniem i odbiorami robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub

zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach wszelkich rob6t budowlanych, instalacii
technicznych i urzadzen oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru koncowego robot
i przekazania obiektu do uzytkowania,

u) Sprawdzanie protokotéw odbioru robét i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i
rachunkowym.
V) Kontrolowanie zgodnosci realizacji inwestycji z zapisami umowy,

w szezegdlnosci z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W) Kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych robét dodatkowych

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

X) W przypadku zmiany w trakcie realizacji budowy kierownika budowy lub
kierownikéw robét - poinformowanie Zamawiajacego, sprawdzenie dokumentow
uprawniajacych nowych kierownikéw do sprawowania funkcji okreslonych w prawie
budowlanym. a po uzyskaniu zgody Zamawiajacego nadzér nad przygotowaniem przez
wykonawce Inwestycji dokumentéw niezbednych do przedtozenia i poinformowania

o zmianach do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opocznie,

V) Podejmowanie decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych
budowy, zgodnie z dokumentacja projektowa, obowiazujgcymi przepisami prawa
budowlanego oraz umowami o jej realizacje w porozumieniu z Zamawiajacym,

z) Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania robot - po uzgodnieniu z Zamawiajacym,

aa)  Sprawdzenie kompletnosci przedstawionych przez Generalnego Wykonawce
Inwestycji dokumentéw i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru

1 uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, przygotowanie wszystkich niezbgdnych dokumentow
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

bb)  Wyegzekwowanie dokumentacji powykonawczej;

cc)  Prowadzenie i archiwizacja korespondencji dotyczacej roboty budowlanej oraz
przekazanie jej Zamawiajacemu w stanie kompletnym po jej zakonczeniu,

dd)  Prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z
Zamawiajacym.

ee)  Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét, dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét oraz nadzér nad usuwaniem ewentualnych
wad,

ff) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, badZ ich elementéw podlegajacych
odbiorowi czgéciowemu, nadzor nad przygotowaniem dokumentéw do odbioru koncowego i
ewentualnego rozruchu.

gg)  Doprowadzenie do odbioru koncowego inwestycji, udzial w komisjach odbiorowych i
przekazaniu inwestycji do eksploatacji przy zatozeniu, ze odbierajacym jest Zamawiajacy,

hh)  Nadzér nad przygotowaniem dokumentoéw do zlozenia przez Zamawiajacego wniosku
0 pozwolenie na uzytkowanie lub zgloszenie o zakonczeniu budowy (zgodnie z ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tj. Dz. U. 2018 poz.1202 z p6#n. zm.),

Inwestycja w ramach projektu: Ny WND-UDA-RPLD.04.02.02-10-0072/17 pod nazwg ,, T ermomodernizacja
zespotu dwich budynkéw SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie”
Dziatanie V. 2.2 Termomodernizacja budynkow,

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lédzkiego na lata 2014-2020



Unia Europejska
Europeiskie Fundusze
Strukturalae | lrwestycyjne

Fundusze :

Program Regionalny

11) Egzekwowanie usunigcia przez projektanta i Generalnego Wykonawce Inwestycji
usterek oraz niedordbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioréw czesciowych i odbioru
koncowego,

1) wyegzekwowanie od wykonawcy roboty budowlanej sporzadzenia karty gwarancyjnej
1 instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, (jesli wystepujg)

kk)  sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu przegladow wynikajacych
z uzyskanej od wykonawcy roboty budowlanej karty gwarancyjnej i instrukcji uzytkowania i
eksploatacji wybudowanych/ adoptowanych obiektow/budowli, udzielonych przez
producentéw  gwarancji na zabudowane materialy 1 urzadzenia, rekojmi na
wybudowane/adoptowane obiekty/budowle,

11) Kontrola rozliczen finansowych, w tym:

a. kontrola prawidtowosci wystawiania faktur, zakreséw prac i kwot, w zakresie
zgodnosci z umowa zawarta z Generalnym Wykonawcg Inwestycji,

b. sprawdzanie faktur cze$ciowych i kofcowych przedkiadanych przez Generalnego
Wykonawce, kwalifikowanie ich do zapiaty i przekazywanie ich Zamawiajagcemu do
zaplaty,

c. sprawdzanie kalkulacji (kosztoryséw np. zamiennych) robot,

d. przygotowanie materialow zwigzanych =z naliczaniem kar umownych oraz
odszkodowan uzupeliajacych Generalnemu Wykonawcy za nienalezyte lub
nieterminowe wykonanie przez nich zobowigzan umownych, ktérych obowigzek
zaptaty musi by¢ zastrzezony w zawartej z wykonawcg umowie.

e. dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostaty przekroczone,

f  nadzdér nad rozliczeniem koncowym inwestycji z instytucja finansujaca Przedmiot
Inwestycj1.

mm) Inwestor zastepczy zobowiazany jest uwzglednia¢ zglaszane przez Zamawiajacego
wnioski dotyczace realizowanych robét, o ile nie beda one sprzeczne z zawartymi umowami,
uzgodniong dokumentacja, obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlane;j.

nn)  przygotowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu wszelkich innych informacji zwigzanych
zrobota budowlang wymaganych zgodnie z prawem budowlanym.

3. Inwestor Zastgpczy zabezpieczy interesy Zamawiajacego poprzez dolozenie wszelkich
staran, aby Inwestycja osiagneta zatozony w umowie o dofinansowanie wskaznik rezultatu.
4. Inwestor Zastepczy zobowigzuje sig, ze wszystkie materialy i dokumenty, w ktorych

posiadanie wejdzie w zwigzku z wykonywaniem Umowy pozostang wiasnoscia
Zamawiajgcego. Inwestor Zastepczy zwrdci je wiascicielowi nie pozniej niz w dniu
rozwigzania lub wygasnigcia Umowy.

5. Inwestor Zastepczy oswiadcza, ze osoby, ktére w jego imieniu beda wykonywaty
poszczegélne prace bedace przedmiotem niniejszej Umowy, posiada¢ beda stosowne
kwalifikacje 1 uprawnienia w zakresie powierzonych obowiazkow. Strony postanawiajg, iz
Inwestor Zastepczy ponosi odpowiedzialnos¢ za dzialania i/lub zaniechania osob, ktérymi sig¢
bedzie postugiwal przy wykonywaniu niniejszej Umowy tak jak za wlasne dzialania i/lub
zaniechania. Osoby, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym nie mogg by¢ traktowane jako
pracownicy Zamawiajgcego.

6. Inwestor Zastepczy zapewnia, ze osoby wskazane przez niego do wykonywania
niniejsze] Umowy, podczas jej obowigzywania, bedg w pelni dyspozycyjne dla niego i
Zamawiajgcego.

i Inwestor Zastepczy nie moze podejmowac decyzji, ktore wymagalyby zwiekszenia
naktadow finansowych przewidzianych w umowie z Generalnym Wykonawca roboét. Jezeli

Inwestycja w ramach projektu: Nr WND-UDA-RPLD.04.02.02-10-0072/17 pod nazwq ,, Termomodernizacja
zespolu dwoch budynkow SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie”
Drzialanie IV. 2.2 Termomodernizacja budynkdw,
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takie sytuacje wystapia, zwickszenie kosztéw musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wyjatkiem od tej zasady sa przypadki, gdy zaniechanie wykonania robét innych niz
wymienione w umowie z Generalnym Wykonawcg mogtyby spowodowac zagrozenia dla zycia
ludzi lub katastrofa budowlana.

8. Jednoczesnie, Inwestor Zastgpczy, bedzie dostepny na wezwanie Zamawiajacego w
celu nadzoru inspekcji gwarancyjnych, odbioru pogwarancyjnego oraz zalatwiania
ewentualnych sporéw przez caly okres gwarancyjny udzielony przez Wykonawce roboét
budowlanych, ktéry nie bedzie dtuzszy niz 60 miesi¢cy. Koszt tej dostgpnoscei jest wliczony i
wlaczony w wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy.

9. Przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy Inwestor Zastgpczy zobowigzany
jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej] w zakresie prowadzonej
dzialalnosci gospodarcze], na kwotg nie mniejszg Nz .......cccovevevrrennnnns zt.

10. Inwestor Zastepczy ma obowigzek przedtozyc aktualna polise do wgladu 1 sporzadzenia
kserokopii dla Zamawiajgcego przy podpisaniu umowy. Po odnowieniu polisy, Inwestor
Zastgpezy zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu jej oryginal i sporzadzi¢

kserokopie w terminie nieprzekraczajacym 14 dni kalendarzowych od dnia odnowienia.

11, W przypadku nie przedtozenia lub nieodnowienia polisy przez Inwestora Zastepczego
w trakcie realizacji umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczyt
Inwestora Zastepczego na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia przystugujacemu Inwestorowi Zastgpczemu. Odstapienie od umowy
Z przyczyn,

o ktérych mowa w niniejszym ustgpie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez
Inwestora Zastepczego.

§6
RAPORTY

1. Podczas realizacji Inwestycji Inwestor Zast¢pczy jest zobowigzany do skladania
Zamawiajagcemu pisemnych raportéw kwartalnych, zawierajacych informacje o stanie
zaawansowania Inwestycji, analize zgodnosci termindw wykonywania robot z przyjetym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, ocene jakosci wykonywanych robot i wystepujacych
gtownych probleméw. Raporty te nalezy zlozy¢ Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni po
uptywie kazdego kwartatu .

2. Oprocz raportéw, o ktorych mowa w ust. 1 Inwestor Zastgpczy zobowigzany jest do
przekazywania na pismie Zamawiajacemu wszelkich informacji majacych znaczenie dla
realizacji inwestycji.

§7
KARY UMOWNE
1. Inwestor zastgpezy zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwloke w dotrzymaniu terminu zakonczenia realizacji robot budowlanych zadania
inwestycyjnego z przyczyn zaleznych od Inwestora Zastepczego — 0,1% wartosci

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,,

Inwestvcia w ramach projelktu: Nr WND-UDA-RPLD.04.02.02-10-0072/17 pod nazwgq ,, Termomodernizacja
zespolu dwéch budynkow SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie”
Dzialanie IV. 2.2 Termomodernizacja budynkow,
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b) za nieterminowe wykonanie ktoregokolwick z obowiazkéw Inwestora Zastgpczego
okreslonych w umowie, - 0,05% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. |
za kazdy dzien zwtoki, z zastrzezeniem pkt (a);

c) niepowiadomienia Zamawiajacego o odbiorach w terminach przewidzianych
w § 4 ust. 1 pkt (¢) — w wysokosci 500,00 zt;
d) za dokonanie odbioru robot wykonanych w sposob nienalezyty lub niezgodny z

dokumentacjg projektowa - w wysokosci 3.000,00 zlotych brutto za kazdy stwierdzony
przypadek;

e) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych

od Inwestora Zastepczego lub przez Inwestora Zastgpczego z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego — 15% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.

2. Zamawiajacy zaplaci Inwestorowi Zastepczemu kare umowna za odstgpienie od
Umowy przez Zamawiajacego lub przez Inwestora Zastepczego z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego — 15% wynagrodzenia umownego brutto niezrealizowanej czgsci umowy.

3 Za zwloke w zaptacie wynagrodzenia Inwestorowi Zastgpczemu, Zamawiajacy zaplaci
odsetki ustawowe za opdZnienie.
4. Naliczone kary umowne mogg by¢ potracane przez Zamawiajacego z jakichkolwick

naleznosci Inwestora Zastepczego bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Inwestora
Zastepczego.

5. Kary umowne przewidziane niniejszym paragrafem platne bedg na podstawie noty
ksiegowej w terminie 7 dni od daty jej wystawienia na konto wskazane w nocie..
6. W przypadku, gdy kary umowne zapltacone przez jedng ze Stron nie pokryja szkody

poniesionej przez druga Strone na skutek niewykonania Iub nienalezytego wykonania
zobowiazania, Strona bedzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do
pelnej wysokosci szkody na zasadach ogdlnych, a zaplacona kara zostanie zaliczona na poczet
tego odszkodowania.

7. F.aczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.

.33
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Inwestor Zastepczy ustanawia do momentu zawarcia Umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w wysokoSci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.
1 umowy.

' Zabezpieczenie zostanie potracone z naleznego wynagrodzenia z kazdej faktury.

3. Zamawiajacy zwroci Inwestorowi Zastepczemu 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania protokolu odbioru ostatecznego
(koncowego) bez zastrzezen, o ile nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych
roszczen Zamawiajgcego. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z
uwzglednieniem odsetek wynikajacych z umowy rachunku bankowego, na ktérym byty one
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego.

5 W celu zabezpieczenia roszczen z rekojmi za wady Zamawiajacy pozostawia 30%
wartosci zabezpieczenia prawidlowego wykonania Umowy do czasu wygasnigcia okresu
rekojmi.
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6. Zamawiajacy zwréci Inwestorowi Zastepczemu czes¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o kiorej mowa w ust 5, nie p6ézniej niz w 15. dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady, po uprzednim wezwaniu, o ile nie zostanie zaliczone na poczet prawnie
uzasadnionych roszczen Zamawiajacego. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z uwzglednieniem odsetek wynikajacych z umowy rachunku bankowego, na ktorym
byly one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego.

§9
KLAUZULA POUFNOSCI

1. Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych
i dokumentéw, w posiadanie ktorych weszly w zwiazku lub przy okazji realizacji niniejszej
Umowy.

2. Strony zobowigzuja sie wykorzystywac uzyskane w toku realizacji niniejszej umowy
informacje i dane wytacznie w celach wykonania niniejszej umowy.
3. Nie stanowi naruszenia, o ktorym mowa w ust. 1, yawnienie informacji lub danych:

a) przez Inwestora Zastgpczego w zakresie niezbednym do prawidiowego

wykonania niniejszej umowy, w szczegolnosci w zakresie informacji przekazywanych
upowaznionym instytucjom,

b) dostepnych publicznie lub uzyskanych niezaleznie z innych zrodet,

c) co do ktorych uzyskano pisemna zgode na ich ujawnienie,

d) ktorych ujawnienie moze by¢ wymagane na podstawie przepisOw prawa.
4. Postanowienia Umowy Strony uznaja za poufne i zobowiazuja si¢ do nie ujawniania ich
osobom trzecim

§ 10
SILA WYZSZA

1. Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

swoich zobowiazan wynikajgcych z realizacji Przedmiotu Umowy, z powodu dzialania sity
WYZSZ€].
2. Sita wyzsza oznacza zdarzenie niezalezne od Strony, nagle, zewnetrzne, niemozliwe do
przewidzenia i do zapobiezenia, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci, ktore
wystapito po dniu wejscia w zycie Umowy.
3. Jezeli zdarzenie stanowiace sil¢ wyzsza w rozumieniu niniejszego paragrafu bedzie
przyczyna niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy
przez jedna ze Stron:
a) Strona ta niezwlocznie zawiadomi na pismie druga Stron¢ o powstaniu i
zakonczeniu tego zdarzenia przedstawiajac stosowna dokumentacje potwierdzajace
zaistnienie zdarzenia majgcego znamiona sity wyzszej,

b) Strona ta niezwlocznie rozpocznie usuwanie skutku tego zdarzenia.
§11
DORECZENIA
L. Strony niniejszej Umowy zobowiazuja sie do niezwlocznego wzajemnego

zawiadomienia o zmianie adresu dla doreczen na pismie lub za poSrednictwem poczty
elektronicznej.
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2. Strony zgodnie postanawiaja, iz Strona, ktora nie zawiadomi o zmianie adresu dla
doreczen, ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle na skutek niewykonania tego
obowiazku. W przypadku zaniedbania tego obowiazku list polecony lub poczta kurierska
przestane na ten

adres uznawane beda za skutecznie doreczona.

3. Do prawidlowego nadzoru nad realizacja przedmiotu umowy i biezacego kontaktu z
Inwestorem Zastepczym, Zamawiajacy wyznaczy Przedstawiciela Zamawiajacego na caty
okres obowiazywania umowy, o czym zawiadomi Wykonawcg osobnym pismem najpdzniej w
terminie 7 dni od podpisania umowy.

4. Do prawidtowego nadzoru nad realizacja przedmiotu umowy i biezgcego kontaktu z
Zamawiajgcym, Inwestor Zastepczy wyznaczy Przedstawiciela Inwestora Zastgpczego na caly
okres obowigzywania umowy, o czym zawiadomi Zamawiajacego osobnym pismem najpéZniej
w terminie 7 dni od podpisania umowy.

3. W  przypadku zmiany swojego Przedstawiciela, Strona Umowy niezwlocznie
zawiadomi pisemnie o zmianie drugg Strone.

§12
ZASADY ZMIANY UMOWY

L Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Inwestora zastgpczego, w
przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych;

a) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy — w takim
przypadku Inwestorowi zastepczemu przystuguje wynagrodzenie za wszystkie spelnione
swiadczenia,

b) Zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

c) Zmiany organizacyjne Zamawiajacego powodujace, iz wykonanie zamowienia lub jego
czesei staje si¢ bezprzedmiotowe, zmiany w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad
funkcjonowania Zamawiajgcego powodujacych, iz wykonanie zamowienia lub jego czgsci staje
sie bezprzedmiotowe lub zaistniala koniecznos¢ modyfikacji przedmiotu zamowienia,

d) Zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek zmian
organizacyjnych Zamawiajgcego majgcych miejsce po podpisaniu umowy lub na skutek zmian
w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania Zamawiajacego,
powodujacych, iz wykonanie zamowienia lub jego czesci staje si¢ bezprzedmiotowe lub
zaistniala konieczno$¢ modyfikacji przedmiotu zamowienia;

e) Zmian spowodowanych dziataniem silty wyzszej lub wystgpieniem stanu wyzszej
koniecznosci.

f) Omytek pisarskich lub bledow rachunkowych,

2) Majacych na celu wyjasnienie watpliwosci tresci umowy, jesli bedzie ona budzila
watpliwosci interpretacyjne migdzy stronami,
h) Dokonania zmian zakresu umowy poprzez wykonanie zadan zamiennych na podstawie

dwustronnie podpisanych protokotow, jezeli nie powoduje to zwigkszenia wynagrodzenia
Inwestora zastepczego,

1) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze
specyfikacja istotnych warunkow zamowienia;
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i koniecznosci zmiany wyznaczonych w umowie inspektorow nadzoru inwestorskiego,
koordynatora pracy inspektorow nadzoru;

k) gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego;

1) W zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

Li. uzgodnienia miedzy Stronami harmonogramu realizacji Inwestycji na okres diuzszy niz

20 miesiecy od daty podpisania umowy z wykonawca Inwestycji,

lii.  zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia przez Zamawiajacego lub rezygnacji z
wykonania czeséci przedmiotu zaméwienia przez Zamawiajacego;

liii.  wystapienia okolicznosci niezaleznych od Inwestora Zastepczego, przy zachowaniu
przez niego nalezytej starannosci, skutkujacych niemoznoscia dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu umowy- wydluzenie o czas trwania tych okolicznosci

liv. wystgpienia okolicznosci spowodowanych przyczynami lezagcymi po stronie
Zamawiajacego, skutkujacych niemoznoscia dotrzymania terminu realizacji przedmiotu
umowy-wydluzenie o czas trwania tych okolicznosci

lv.  wystgpienia przestojow robot budowlanych spowodowanych koniecznoscia usunigcia
uszkodzen istniejgcych sieci i urzadzen podziemnych, nieoznaczonych w dokumentacji
projektowej lub wstrzymania wykonania robot przez uprawnione organy, z Pprzyczyn
niewynikajacych z winy Stron umowy-wydtuzenie o czas trwania tych okolicznoscei;

lvi.  wystapienia sity wyzszej, czyli zdarzenia zewngtrznego, ktérego skutkéw nie da sig
przewidzie¢ - wydtuzenie o czas trwania tych okolicznosci i ich nastgpstw;

2. Zmiana lub uzupehienie postanowien zawartej Umowy wymaga, pod rygorem
niewaznosci, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
3. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:

a) jezeli Inwestor Zastepczy nie podjal, z wlasnej winy, wykonywania obowiazkow

wynikajacych z niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty jej podpisania lub przerwat
ich wykonanie, a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, w takim przypadku Zamawiajacy
zwolniony jest z obowigzku zaptaty Inwestorowi Zastgpczemu jakiegokolwiek
wynagrodzenia.

b) jezeli Inwestor Zastgpczy wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty,
niezgodny z dokumentacja techniczng, sztuka budowlang lub przepisami bhp, a takze
tempem robét niedajagcym gwarancji terminowego wykonania przedmiotu umowy i
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego nie nastapita poprawa

w wykonywaniu tych obowigzkow,

c) opdznienia w realizacji inwestycji w stosunku do terminoéw umownych, z
powodu okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Inwestor Zastepezy.

d) jezeli Inwestor Zastepczy wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego nie nastgpifa zmiana sposobu ich
wykonywania;

e) wykonywania przedmiotu umowy przez osoby, nie posiadajgce do tego
wymaganych uprawnien;

f) opOznienia przedtozenia raportu powyzej 14 dni,

2) niepowiadomienia Zamawiajacego o odbiorach,

h) firma Inwestora Zastepczego zostanie postawiona w stan likwidacji Tub
upadtosci;

w terminie 1 (jednego) miesiaca od daty powziecia przez Zamawiajgcego informacji o
powyzszych okolicznosciach.
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4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz U.2018.1986 z pdzn. zm.). W takim przypadku Inwestor Zastepczy moze
7ada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy.

5. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy rowniez w wypadku podjecia przez
Zamawiajacego decyzji o wstrzymaniu realizacji projektu. Wéwczas Inwestor Zastgpezy moze
zadaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania przez niego czgsci Umowy.

6. W terminie S5 dni roboczych od daty dorg¢czenia odstgpienia od Umowy Inwestor
Zastepczy przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji prac w
toku wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane prace. Prace okreslone w
tym protokole podlegaja odbiorowi na zasadach okreslonych w Umowie.

7. Odstapienie ma skutek od chwili ztozenia o$wiadczenia drugiej stronie i tylko wobec
czynnosci jeszcze niewykonanych.

tadzkle

§13
POSTANOWIENIA KONCOWE
L, Niniejsza umowa zawarta jest pod warunkiem zawieszajacym, tj. wehodzi w zycie w
dniu podpisania przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie Inwestycji.
2, W zakresie nieuregulowanym w umowie zastosowanie maja powszechnie obowigzuje
przepisy prawa.
% W przypadku powstania sporu w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy, Strony

dazy¢ beda do jego polubownego rozwiazania. W przypadku gdy okaze si¢ ono niemozliwe
spor zostanie poddany kognicji sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4. Wszystkie zataczniki do niniejszej Umowy stanowia jej integralng czesc.

. Umowg sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

ZAMAWIAJACY: INWESTOR ZASTEPCZY:

DYREKTOR
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