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Zalacznik Nr 2 do regulaminu

PROCEDURUDZIELANIA ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
O WARTOSCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJACEJ
ROWNOWARTOSCIKWOTY 30 000 EURO

Znak sprawy: 01/2019 Opoczno 08.02.2019r.

ZAPYTANIE CENOWE
dotyczace zamowien powyzej 2 000 euro 1 ponizej 30 000 euro

Zamawiajacy:

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie,

ul. Partyzantow30, 26-300 Opoczno

zaprasza do zlozenia oferty na: wykonywanie czynnosci zastgpstwa inwestycyjnego
przy przygotowaniu oraz realizacji Inwestycji pod nazwa: , Termomodernizacja zespotu
dwoch budynkow SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie”

Informacje niezbedne do przygotowania i ztozenia oferty:
1) Opis przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest wykonywanie czynnosci zastepstwa inwestycyjnego przy
przygotowaniu oraz realizacji Inwestycji pod nazwa: ,,Termomodernizacja budynku
glownego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie” (zwanej
dalej Inwestycja).

Przedmiotem umowy jest pelnienie funkcji Inwestora Zastepczego w zakresie
nastepujacych zadan:

Przeprowadzenie w imieniu Zamawiajacego postepowania przetargowego w celu
wyltonienia profesjonalnego wykonawcy inwestycji, w tym przygotowanie
kompletnej dokumentacji przetargowej.

Prowadzenie procesu nadzoru nad realizacja Inwestycji za strony Zamawiajgcego w
tym:

a. Etap czynnosci przygotowawczych:

ai.  Zapewnienie zespolu inspektoréw budowlanych przez caly proces
budowlany:

aii. Branzy Konstrukcyjnej;
aiii. Branzy Sanitarnej;

aiv. Branzy Elektrycznej.
av. Prowadzenie narad koordynacyjnych przy wspotudziale Generalnego

Wykonawcy (zwanej dalej GW) oraz Inspektorow Budowlanych;
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Etap prac projektowych:
b.i.  Prowadzenie narad koordynacyjnych dotyczacych biezacego postepu prac;
b.ii.  Weryfikacja rozwiazan technicznych w dokumentacji dostarczonej przez GW;
b.il.  Zatwierdzanie do realizacji dostarczonej dokumentacji przez GW;
b.iv.  Udzial przy odbiorach czesciowych.
Etap realizacyjny:
ci.  Prowadzenie narad koordynacyjnych w zakresie biezacej realizacji;
c.ii.  Odbidr prac zanikowych;
ciii. Weryfikacja zgodno$ci realizacji z dopuszczong do realizacji dokumentacjg
techniczna;
civ. Udzial przy odbiorach czesciowych.
Etap prob 1 rozruchéw w tym:
di.  Weryfikacja mozliwosci przystapienia do odbiorow czesciowych i koncowych;
d.ii.  Udziatl przy odbiorach czesciowych;
d.iii.  Udzial przy odbiorach koncowych.
Etap rozliczenia koncowego Inwestycji w tym:
gL, Weryfikacja poprawnosci wykonania przez GW dokumentacji powykonawczej;
eil.  Weryfikacja uzyskania wskaznikéw rezultatu zdefiniowanych w umowie
dotacyjnej;
e.al.  Udzial w odbiorach koncowych z GW.

Nadzor formalny nad uzyskaniem wskaznika rezultatu przez wykonawce Inwestycji
poprzez opracowanie audytu ex post.

Rozliczenie (czgsciowe 1 koncowe) umowy o dofinansowanie Inwestycji.
Opracowanie materialéow promocyjnych obejmujgcych tablice informacyjng i
pamigtkowa zgodnych z wytycznymi programu Dziatanie IV.2 Termomodernizacja
budynkéw, Poddziatanie TV.2.2 Termomodernizacja budynkéw w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa E.6dzkiego na lata 2014-2020.

Dokumenty, ktére beda opracowane przez Inwestora zastgpczego w ramach
realizacji umowy, zostang przekazane w formie:

a. w postact wydruku — po | egzemplarzu kazdego dokumentu,

w postaci elektroniczne] - w formacie programu Adobe Acrobat * pdf na plycie
CD lub poczta elektroniczng na adres Zamawiajacego:
fundusze@szpitalopoczno.pl .
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2) Termin wykonania zaméwienia:

1. Umowa zostanie zawarta pod warunkiem zawieszajacym, co oznacza, ze wchodzi ona w
zycie z dniem podpisania przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie z Instytucja
udzielajaca tego dofinansowania.

2. Umowa zostanie zawarta na czas przygotowania i realizacji Inwestycji, ktore okresla sig na
okres 12 miesiecy od dnia podpisania umowy dotacyjnej.

3) Warunki udzialu w postepowaniu:
W postgpowaniu mogg wziaé udziat podmioty, ktdre:
o posiadaja wiedze i do§wiadczenie,

Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca posiada doswiadczenie tj. jezeli wykaze, ze w

okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres

prowadzenia przez Wykonawce dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie wykonat

a) minimum dwie ustugi polegajace na kompleksowym petnieniu funkcji
inwestora zastepczego na inwestycjach dofinansowanych ze srodkéw unijnych
obejmujacych  kompleksows termomodernizacje budynku. w zakresie
(przygotowania dokumentacji przetargowej, nadzér nad inwestycja za
posrednictwem branzowych inspektoréw nadzoru, opracowanie audytu ex post,
rozliczenie umowy dotacyjnej, opracowanie materiatéw promocyjnych
zgodnych z wytycznymi programu dofinansowujacego).

b) minimum jedna ustuge polegajace na kompleksowym pelnieniu funkcji
inwestora zastgpczego na inwestycjach dofinansowanych ze $rodkéw unijnych
w zakresie (przygotowania dokumentacji przetargowe], nadzor nad inwestycja
za posrednictwem branzowych inspektorow nadzoru, opracowanie audytu ex
post, rozliczenie umowy dotacyjnej, opracowanie materialow promocyjnych
zgodnych z wytycznymi programu dofinansowujacego) na projekcie, ktérego
wartos¢ wyniosta min. 5 mln zt.

¢) minimum trzy ushigi polegajace na przygotowaniu  kompleksowej
dokumentacji technicznej (audyt energetyczny, PFU Iub dokumentacja
projektowa) oraz dokumentacji aplikacyjnej ( studium wykonalnosci oraz
wniosek) dla podmiotéw ochrony zdrowia w celu pozyskania dofinansowania
dla projektu z zakresu glebokiej termomodernizacji, w tym min jeden ktérego
warto$¢ wyniosta min. 10 mln zt.

d) minimum dwa kompletne wnioski zakwalifikowane do dofinansowania
unijnego z Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu termomodernizacji
budynkow stuzby zdrowia w latach 2016-2018r.

Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do oferty referencie w formie papierowej

potwierdzone za zgodnos$¢, potwierdzajace ze ustugi te zostaly wykonane nalezycie.

o Dysponuja odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia:

a) Inspektor nadzoru branzy ogolnobudowlanej - uprawnienia do nadzoru nad
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci  w  specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub rownowaznych wydanych na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow prawa, co najmniej 5 lat
doswiadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika
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b) Inspektor nadzoru branzy elektrycznej - uprawnienia do nadzoru nad robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci.
instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych lub rownowaznych
wydanych na podstawie wezesniej obowigzujacych przepiséw prawa, co najmniej 5
lat do§wiadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika

c) Inspektor nadzoru branzy sanitarnej - uprawnienia do nadzoru nad robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen: gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub
rownowaznych wydanych na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow
prawa, co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego na stanowisku inspektora
nadzoru lub kierownika budowy robot sanitarnych.

Wykonawca ma prawo:

o opiera¢ si¢ na do$wiadczeniu wlasnym dofaczajac do oferty referencje w formie
papierowej potwierdzone za zgodno$é, potwierdzajace, ze ustugi te zostaly
wykonane nalezycie. Niedotaczenie wymaganych minimum czterech referencji
skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty,

Wykonawca nie moze:

0 opiera¢ si¢ na do$wiadczeniu innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacego go z nim stosunkéw prawnych pod warunkiem, ze udowodni,
iz realizujac zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotow, w szczegdlnosci przedstawi zobowiazanie tych podmiotéw do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamdéwienia, oraz
wykaze zakres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu przedmiotowego
zamoéwienia,

4) Termin zwigzania oferta:
Wykonawca bedzie zwiazany ztozong oferta przez 30 dni.
Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu skiadania ofert.

3) Opis sposobu przygotowywania ofert:

Oferta stanowi o$wiadczenie woli. Skiadajac oferte cenowa w odpowiedzi na
zaproszenie Wykonawca przyjmuje warunki: zaproszenia, wzoru umowy, oraz 30
dniowy termin zwiazania oferta.

Oferta musi zawieraé: formularz oferty oraz zataczniki sporzadzone przez
Zamawiajgcego.
1. Sposob przygotowania oferty:
1.1 Kazdy wykonawca moze ztozyé tylko jedna oferte
1.2. Tre$¢ oferty musi odpowiadaé tresci zaproszenia do ztozenia oferty w trybie
zapytania ofertowego
1.3.Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty
1.4.Oferta musi by¢ napisana czytelnie na komputerze lub inng trwata i czytelna
technikg, w jezyku polskim i podpisana przez na kazdej stronie przez osobe
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upowazniong do sktadania o$wiadczen woli w imieniu wykonawcy. Oferte
mozna dostarczy¢ droga korespondencji listowej lub przesta¢ zeskanowana
oferte na adres email: sekretariat(@szpital opoczno.pl

1.5 Wszelkie poprawki Iub zmiany w tek$cie oferty muszg by¢ parafowane i
datowane whasnorecznie przez osobe podpisujacy oferte.

1.6.Sporzadzajac  oferte nalezy wykorzysta¢ przygotowane druki przez
Zamawiajacego wystepujace jako zatacznik do oferty wraz z zalacznikami
wynikajacymi z tresci zaproszenia.

1.7.Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym musza byé skladane wraz z
tlumaczeniem na jezyk polski poswiadczonym przez wykonawece.

1.8 W przypadku dostarczenia listownego oferte nalezy ztozy¢ w kopercie,
zapieczgtowanej w sposdb gwarantujacy zachowanie poufnosci jej tre$é oraz
zabezpieczajacej jej nienaruszalnosé do terminu otwarcia ofert.

6) Miejsce, sposob oraz termin skladania i otwarcia ofert:
Termin skladania ofert:20.02.2019r.
Termin otwarcia ofert:20.02.2019r. godz. 12.10.
Sposdb dostarczenia oferty:
Listownie: SP 7ZOZ Szpital Powiatowy im. Fdmunda Biernackiego w Opocznie 26-300
Opoczno  ul. Partyzantéw 30
Z dopiskiem: Znak Sprawy 1/2019
Inwestor zastepczy prry realizacji Inwestycji pod nazwy: ,, Termomodernizacja budynku
glownego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie”
Nie otwieraé przed dniem 20.02.2019r. do godz 12:10

e-miail:
sekretariar@szpitalopoczno. pl

W przypadku braku opisu koperty/nagtowka/tematu Zamawiajagcy nie  ponosi
odpowiedzialnoséci za zdarzenia wynikajace z tego braku, np. przypadkowe otwarcie
oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia

7) Opis sposobu obliczenia ceny

Wykonawca oblicza cene brutto w nastepujacy sposob: cena netto + podatek VAT = cena
brutto, wypelniajac wszystkie rubryki a nastepnie wynik wpisuje stownie. Cena musi
by¢ wyrazona w zlotych polskich niezaleznie od wchodzacych w jej sktad elementow.
Cena oferty musi stanowié pelny koszt jaki zamawiajacy bedzie musial zaptacié
wykonawcy za wykonanie zamowienia w petnym zakresie. Cene brutto nal ezy podaé z
doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadami matematyki). Cena
bruito bedzie brana pod uwage przez komisj¢ przetargowa w trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty. Kazdy z wykonawcéw moze zaproponowac tylko jedng ceng
i nie moze jej zmieni¢. Nie prowadzi si¢ negocjacji w sprawie ceny.

8) Opis kryteriow, ktérymi zamawiajgcy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert:
d) Zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejsza w zadaniach na podstawie kryteriow
oceny okre$lonej w zaproszeniu.
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¢) W toku badania o oceny ofert Zamawiajacy moze zadac od wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert.

f) W trakcie dokonywania obliczen liczby punktow dla ztozonych ofert wg ponizszego
Wzoru zamawiajacy zaokragli kazdy wynik do dwoch miejsc po przecinku.

8) Ostateczna ocene danej oferty stanowi liczba punktdw za cene

h) Zanajkorzystniej $z3 zostanie uznana oferta, ktora uzyska najwigksza ilos¢ punktow,
pozostate oferty w zadaniu zostang sklasyfikowane zgodnie z iloscig uzyskanych
punktow

Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegolowym opisem:

tﬁdzkig

Cena — 100 %

Oferowana cena minimalna

Punkty= ---- e x100 x A % : A — znaczenie % czynnika
Cena badanej oferty

9) Informacje o formalnosci jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego:
Zamawiajacy podpisze umowe z wybranym oferentem w trybie niezwlocznym po
wyborze oferenta, zgodnie z zatgeznikiem nr 4 do oferty, droga korespondencji
listowej, poprzedzonej wysytka podpisanej umowy na adres e-mail Wykonawcy.

10) Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
Zamawiajacy zada wniesienia zabezpieczenia:
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

11) Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej
Umowy w sprawie zamowienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wzér
umowy, jezeli zamawiajacy wymaga od wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w
sprawie zaméwienia publicznego na takich warunkach.

Warunki umowy zostaty okreslone w zataczniku nr 4 do zaproszenia pn.: ,,Wzoér umowy”

12) Zataczniki:

Formularz ofertowy — zatacznik numer 1 do oferty
2. Wykaz wykonanych ustug wraz z zataczonymi dokumentami potwierdzajacymi, ze
ustugi zostaty wykonane nalezycie — zatgcznik numer 2 do oferty
Wykaz os6b, ktérymi dysponuje Wykonawca zdolnych do realizacji zaméwienia —
zatgcznik numer 3 do oferty
4. Projekt umowy - zatacznik numer 4 do oferty

L)

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitalg'Poyiatowego
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Zatgceznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy:
BBEI, s o smsnen st oSSR rsnmson e SR S
e e
BEEEIONE s st 35 St smoresnsms ot PSR
NI e
Nrfax *, na ktéry Zamawiajacy moze przesytac korespondencje: ...
E-mail *, na ktory Zamawiajgcy moze przesylac korespondencje:............. ...

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biern ackiego w Opocznie
ul. Partyzantéw 30; 26-300 Opoczno

W odpowiedzi na Zaproszenie do sktadania ofert na wykonywanie czynnosci zastepstwa
inwestycyjnego  przy przygotowaniu oraz realizacji Inwestycji  pod nazwa;
» Termomodernizacja budynku gtéwnego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego
w Opocznie” przedktadamy niniejsza ofert¢ oswiadczajac, ze akceptujemy wszystkie warunki
zawarte w zaproszeniu do sktadania ofert:

1.Cena za wykonanie calo$ci zaméwienia netto 1 O ——
o1 T (R B s S A SRR RIS Bmm e s 3 WA
Cena za wykonanie calosci zaméwienia brutto WYROSE sysuvsssinisisssnnes
Stownie: (coovuvunnienniiiiniiiieeenneennsvennnns T T LU )
W podziale na poszczegolne zadania:

A. Pelnienie funkcji Inwestora Zastepczego za kwotenetto ... ... zt
B. Wykonanie audytu expost ... zt

Oswiadczamy, ze powyzsza cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiajacy
w przypadku wyboru naszej oferty.

O$wiadczamy, ze zapoznalismy si¢ z postanowieniami umowy okreslonymi
W zaproszeniu i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy zgodnej z niniejsza oferta, na warunkach okreslonych w zaproszeniu, w miejscu
1 terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Zobowigzujemy si¢ wykonaé¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z trescia i wymogami
zapytania ofertowego.

Oswiadczamy, ze jestesmy zwiazani ofertg przez okres 30 dni od uptywu sktadania

ofert.

Miejscowosé Data i podpis wykonawcy
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Zatgcznik nr 2 do oferty
WYKAZ WYKONANYCH USLUG

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego o wartosci szacunkowej
nieprzekraczajacej kwoty 30 000 euro tj. bez stosowania przepisow ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 20151, poz.2164 z p6z. zm.) polegajacym na
wykonywaniu czynnosci zastepstwa inwestycyjnego przy przygotowaniu oraz realizacji
Inwestycji pod nazwa: » lermomodernizacja budynku gtéwnego SP ZOZ Szpitala
Powiatowego w Opocznie”. nr 1/2019,

Lp. Przedmiot ustugi Data wykonania Odbiorca
(od —do)

1 2 3 4

Uwaga!

Wykonawcy przedtoza wykaz wykonanych:

a) minimum dwie ustugi polegajace na kompleksowym pelnieniu funkcji inwestora
zastgpczego na inwestycjach dofinansowanych ze $rodkéw unijnych obejmujacych
kompleksowa termomodernizacje budynku. w zakresie (przygotowania dokumentacji
przetargowej, nadzér nad inwestycjg za posrednictwem branzowych inspektorow nadzoru,
opracowanie audytu ex post, rozliczenie umowy dotacyjnej, opracowanie materialéw
promocyjnych zgodnych z wytycznymi programu dofinansowujacego).

b) minimum jedng ustuge polegajace na kompleksowym pelnieniu funkcji inwestora
Zastepczego na inwestycjach dofinansowanych ze $rodkéw unijnych w zakresie
(przygotowania dokumentacji przetargowej, nadzor nad inwestycja za posrednictwem
branzowych inspektoréw nadzoru, opracowanie audytu ex post, rozliczenie umowy
dotacyjnej, opracowanie materiatéw promocyjnych zgodnych z wytycznymi programu
dofinansowujacego) na projekcie, ktérego warto$¢ wyniosta min. 5 min zt.

¢) minimum trzy ustugi polegajace na przygotowaniu kompleksowej dokumentacji
technicznej (audyt energetyczny, PFU lub dokumentacja projektowa) oraz dokumentacji

Inwestycja w ramach projektu: Nr WND-UDA-RPLD.04.02.02-10-0073/ 17/-00 pod nazwa
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aplikacyjnej ( studium wykonalno$ci oraz wniosek) dla podmiotow ochrony zdrowia w
celu pozyskania dofinansowania dla projektu z zakresu gtebokiej termomodernizacji, w
tym min jeden ktérego wartosé wyniosta min. 10 min zt,

d) minimum dwa kompletne wnioski zakwalifikowane do dofinansowania unijnego z
Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu termomodernizacji budynkéw stuzby
zdrowia w latach 2016-2018r.

Miejscowosé, data Podpis/y osoby/6b upowaznionych

Inwestvcja w ramach projektu: Nr WND-UDA-RPLD.04.02.02-10-0073/ 17/-00 pod nazws
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Znak sprawy: 1/2019 Zalacznik nr 3

Wykaz o0séb, skierowanych przez wykonawcg do realizacji zamowienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania

zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie

a.

do dysponowania tymi osobami.

Inspektor nadzoru braniy ogélnobudowlanej - uprawnienia do nadzoru nad robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen lub réwnowaznych wydanych na podstawie wezesniej obowigzujacych przepiséw
prawa, co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub
kierownika

Lp. Imie i nazwisko Dokument potwierdzajgcy uprawnienia Informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami

Inspektor nadzoru braniy elektrycznej - uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych lub rownowaznych wydanych na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisow prawa, co najmniej 5 lat do$wiadczenia zawodowego na
stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika.

fon Informacja o podstawie do

o 5 : 2 2 d yania tymi osobami
Imig i nazwisko Dokument potwierdzajaey uprawnienia PPN R S

|

Inspektor nadzoru branzy sanitarnej - uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych lub réwnowaznych wydanych na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisow prawa, co najmniej 5 lat dos$wiadczenia zawodowego na
stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy robdt sanitarnych.

Lp Dokument potwierdzajgey uprawnienia Informacja o podstawie do

.. s dysponowania tymi osobami
Imig i nazwisko

podpis(y) osob(v) upowaznionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

Inwestycja w ramach projektu: Nr WND-UDA-RPLD.04.02.02-10-0073/1 7/-00 pod nazwa
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UMOWA- projekt

zawarta dnia ............. w Opocznie pomiedzy:
~Zamawiajacym” tj. SP ZOZ Szpitalem Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w
Opocznie, ul. Partyzantow 30, 26-300 Opoczno
reprezentowanym przez:
- Dyrektora Szpitala - Edyt¢ Wcisto

A WYKONAWEE 1. oo e
reprezentowanym przez:

nastepujacej tresci.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
I. Zamawiajacy zleca Inwestorowi Zastgpczemu, a Inwestor Zastepczy przyjmuje
obowigzki wykonywania czynnosci zastepstwa inwestycyjnego przy przygotowaniu oraz
realizacji Inwestycji pod nazwa: ,, Termomodernizacja budynku gléwnego SP ZOZ Szpitala
Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie” (zwanej dalej Inwestycja).

2. Przedmiotem umowy jest pelnienie funkeji Inwestora Zastepczeso w  zakresie
nastepujacych zadan:
a) Przeprowadzenie w imieniu Zamawiajacego postepowania przetargowego w celu

wylonienia profesjonalnego wykonawcy inwestycji, w tym przygotowanie kompletne;j
dokumentacji przetargowej.

b) Prowadzenie procesu nadzoru nad realizacja Inwestycji za strony Zamawiajacego w
tym:

a. Etap czynnosci przygotowawczych:

ai.  Zapewnienie zespohu inspektoréw budowlanych przez caty proces budowlany:

a11.  Branzy Konstrukcyjnej;
aiil.  Branzy Sanitarnej;
aiv. Branzy Elektrycznej.
av. DProwadzenie narad koordynacyjnych przy wspétudziale Generalnego
Wykonawcy (zwanej dalej GW) oraz Inspektorow Budowlanych;
b. Etap prac projektowych:
bi.  Prowadzenie narad koordynacyjnych dotyczacych biezacego postepu prac;
bl Weryfikacja rozwiazan technicznych w dokumentacji dostarczonej przez GW;
ban.  Zatwierdzanie do realizacji dostarczonej dokumentacji przez GW;
b.iv.  Udzial przy odbiorach czgsciowych.
3 Etap realizacyjny:
ci.  Prowadzenie narad koordynacyjnych w zakresie biezacej realizacji;
cil.  Odbidr prac zanikowych:
cal.  Weryfikacja zgodnosci realizacji z dopuszczonag do realizacji dokumentacja
techniczng;
civ.  Udziat przy odbiorach czesciowych.
d Etap prob i rozruchoéw w tym:

Inwestycja w ramach profektu: Nr WND-UDA-RPLD.04.02.02-10-0073/17/-00 pod nazwg
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di.  Weryfikacja mozliwosci przystapienia do odbioréw czgsciowych i koficowych;
dii.  Udzial przy odbiorach czgsciowych;
d.iii.  Udziat przy odbiorach koricowych.

e. Etap rozliczenia koficowego Inwestycji w tym:
g1 Weryfikacja poprawnosci wykonania przez GW dokumentacji powykonawczej;
eil.  Weryfikacja uzyskania wskaznikow rezultatu zdefiniowanych w umowie
dotacyjne;j;
ein.  Udziat w odbiorach koncowych z GW.
c) Nadzér formalny nad uzyskaniem wskaznika rezultatu przez wykonawce Inwestycji
poprzez opracowanie audytu ex post.
d) Rozliczenie (czesciowe i koncowe) umowy o dofinansowanie Inwestycji.
e) Opracowanic materiatow promocyjnych obejmujacych tablice informacyjng i

pamigtkowa zgodnych z wytycznymi programu Dziatanie V.2 Termomodernizacja budynkéw,
Poddziatanie 1V.2.2 Termomodernizacja budynkéw w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa t.odzkiego na lata 2014-2020.

3. Dokumenty, ktore beda opracowane przez Inwestora zastepczego w ramach realizacji
umowy, zostang przekazane w formie:
a. w postact wydruku — po 1 egzemplarzu kazdego dokumentu,
b. w postaci elektronicznej - w formacie programu Adobe Acrobat *.pdf na piycie
CD lub poczta elektroniczng na adres ZamawiajgCego: .....o.vveveenereiinineananennn..
4, Inwestor Zastepczy bedzie wykonywal czynnosci zastepstwa inwestycyjnego w imieniu
i na rachunek Zamawiajacego (umowa typu przedstawicielskiego).
5. Inwestor Zastgpczy bedzie wykonywal swoje czynnosci na podstawie niniejszej
Umowy i udzielonych mu przez Zamawiajacego, w toku realizacji Umowy, pefnomocnictw.
6. Szezegblowe pelnomocnictwa dotyczace przedmiotu Umowy ustalane bedg przez
Strony w trakcie jej realizacji.
7. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ udzielaé¢ Inwestorowi Zastepczemu petnomocnictw,

o ktorych mowa w ust. 6, w terminie nie dfuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez
Inwestora Zastgpczego na pismie takiej potrzeby wraz z uzasadnieniem. Zamawiajgcy odmowi
udzielenia pelnomocnictwa, jezeli nie jest ono zwigzane z przedmiotem Umowy lub nie lezy w
zakresie kompetencji Inwestora Zastepczego.

8. Wymienione w ust. 6 pelnomocnictwa Inwestor Zastepczy zobowigzuje sie przyjac i
wypetnia¢ z nalezytg starannoscia i z zabezpieczeniem ochrony intereséw Zamawiajacego.

9. Przedmiot umowy nie obejmuje:

a) Wykonania raportu érodowiskowego (jesli bedzie wymagane).
b) Wykonania ekspertyzy technicznej istniejace] infrastruktury.
10.  Prace dodatkowe, nieobjete zakresem Umowy, beda realizowane jedynie na podstawie

dodatkowego pisemnego zlecenia, potwierdzonego aneksem do Umowy, po uprzednim
dokonaniu przez Inwestora Zastepczego wyceny i harmonogramu realizacji tych dodatkowych
prac wraz z odpowiednim ich uzasadnieniem i po zatwierdzeniu tej wyceny i harmonogramu
przez Zamawiajgcego.

11, Inwestor Zastgpczy dziala w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego. W ramach
wykonywanych czynnosci Inwestor Zastepczy nie ma prawa do podpisywania uméw i
zaciggania zadnych zobowigzan finansowych wobec uczestnikow realizujacych roboty
budowlane.

Tnwestycja w ramach projefiiu: Ny WND-UDA-RPLD.04.02.02-10-0073/17/-00 pod nazwg
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§2
TERMINY REALIZACJI I OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta na czas przygotowania i realizacji Inwestycji, ktorg okresla sie
na okres zgodny z harmonogramem rzeczowo finansowym bedacym zatgcznikiem do umowy
dotacyjnej oraz na okres gwarancji zgodnym z okresem trwalosci projektu jaki zostat okreslony
w umowie o dofinansowanie, liczac od dnia bezusterkowego odbioru koncowego.

2. Inwestor Zastgpczy jest zobowiagzany do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad
etapami wykonania poszczegdlnych zadan przedmiotu przez Generalnego Wykonawce
wynikajgcej z umowy dotacyjnej tzn. harmonogramu rzeczowo — finansowego, lecz w terminie
nie przekraczajacym terminu okre$lonego w ust. 1.

3. W przypadku uniemozliwienia rozpoczgcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w
je] wykonywaniu z przyczyn, za ktdre Inwestor Zastepezy nie odpowiada, termin wykonania
zadan ulega przesunigciu o okres wynikajacy z przerw lub opéznienia rozpoczecia prac,
udokumentowanych w formie pisemnej.

§3
WYNAGRODZENIE

/" Laczna warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg
Inwestora Zastepczego, wynosi ..... zt netto (stownie: ......... .. /100 ztotych netto) plus VAT
R zl, co stanowi ..... zl brutto (stownie: ......... .. /100
ztotych brutto) i bedzie platne w sposdb nastepujgcy:

- - R zl netto bedzie platne w rownych ratach wynikajacych z zatacznika do umowy
dotacyjnej tzn. harmonogramu rzeczowo-finansowego.

by z1 netto bgdzie platne po opracowaniu audytu ex post, o ktérym mowa w § 1
ust. 2 pkt.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, rownej cenie
ofertowej brutto przedstawionej w ofercie Inwestora Zastgpczego tj. zawierajacym wszystkie
koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie przez caly okres
obowigzywania niniejszej umowy, nawet w przypadku robdt dodatkowych podnoszacych
warto$¢ Inwestycji. Inwestor Zastepczy ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie w
tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczaltowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

3. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Inwestora
Zastepczego, nie wezesniej niz w ostatnim dniu miesigea, ktorego rozliczenie dotyczy.
4. Podstawa do wystawienia faktury za poszczegélne etapy, o ktérych mowa w

harmonogramie rzeczowo- finansowym do umowy dotacyjnej, jest obustronnie podpisany
protokot zdawezo-odbiorczy, bez zastrzezen.

3. Zapftata nastapi na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT, w ciggu 30 dni od
dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajacego, na rachunek Inwestora Zastepczego
wskazany na fakturze.

6. Za dzien zaplaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

7, Opoznienie w zaplacie ktorejkolwiek z czesci wynagrodzenia nie uprawnia Inwestora
Zastepczego do zaprzestania wykonywania umowy.

Inwestycia w ramach profeltu: Nr WND-UDA-RPLD.04.02.02-10-0073/17/-00 pod nazwg
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§4
PRAWA 1 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
i3 Do uprawnien Zamawiajgcego nalezy:
a) uczestniczenie w procesie wyboru Gloéwnego Wykonawcy robot poprzez wskazanie

swych przedstawicieli do udzialu w Komisji Przetargowej, powolani przedstawiciele beda
uczestniczy¢ w procesie oceny ofert;

b) Uzyskiwanie bezposrednich informacji i danych co do postepu realizacji ustug

lub rob6t budowlanych, przy czym, jezeli na skutek uzyskanych informacji Zamawiajacy zglosi
Inwestorowi Zasigpczemu uwagi i/lub zastrzezenia, na Inwestorze Zastepczym spoczywa
obowiazek pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o zajetym stanowisku lub podjgtych
dziataniach w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwagi i/lub zastrzezen,

c) Udzial w odbiorach czesciowych i koficowych ustug lub robét budowlanych - w celu
realizacji powyZszego prawa Inwestor Zastepczy zobowigzany jest powiadomié
Zamawiajgcego na pismie o planowanych odbiorach:

. zanikajacych i ponaprawczych - z wyprzedzeniem 2 dni roboczych

. czgsciowych — z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych,

. koficowych — z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych.

d) Uczestnictwo z glosem decydujagcym w naradach koordynacyjnych podczas realizacji
robdt budowlanych,

e) Wizytowanie budowy, zapoznanie sie z postgpem i jakoscia wykonywanych robét oraz

przekazanie Inwestorowi zastepczemu wszelkich wnioskéw w sprawach zwigzanych z
realizacja robot.

Z. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

a) Wspoldziatania z Inwestorem zastgpczym w celu zapewnienia sprawnego przebiegu
realizacji Umowy, a w szczeg6Inosci do uzgadniania rozwiazah problemow pojawiajacych sie
w trakcie realizacji Umowy;

b) umozliwienie wspoétpracy swoich pracownikéw z Inwestorem Zastepczym w czasie
realizacji Inwestycji, o ile nie bedzie to prowadzitlo do naruszenia bezwzglednie
obowigzujacych przepiséw o czasie pracy okreslonych w kodeksie pracy i w przepisach
szczegolnych,

c) Podejmowania decyzji zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy w terminach
umozliwiajacych jej realizacje,

d) Wyplaty wynagrodzenia w wysokosci i w terminach okreslonych w §3.

e) Regulowanie platnosci za prace zwiazane z realizacja Inwestycji i ustugi zwiazane z

pelnieniem nadzoru inwestorskiego, bezpos$rednio na rzecz wykonawcow tych prac i ustug, na
podstawie wystawionych przez nich faktur, po uprzednim zatwierdzeniu ich przez Inwestora
Zastegpcezego,

f) Opiniowania i zatwierdzania bez zbednej zwloki dokumentow, dla ktérych taka opinia
lub zatwierdzenie beda wymagane,

g) Pokrywania kosztow:

0 postepowan sgdowych, administracyjnych i sgdowo-administracyjnych prowadzonych

w celu obrony interesow Zamawiajacego, jezeli wszczecie postepowania bylo z nim
uzgodnione na pismie,

h) Udzielanie Inwestorowi Zastepczemu petnomocnictw, o ktorych mowa w § 1 ust. 6
ninigjsze] Umowy.

Inwestycja w ramach projektu: Nr WND-UDA-RPLD.04.02.02-10-0073/17/-00 pod nazwg
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1) Podpisania umowy z Generalnym Wykonawcg Inwestycji.
3. W terminie 3 dni roboczych od podpisania Umowy, Zamawiajacy udostepni

Inwestorowi Zastgpczemu posiadane dane i materialy niezbedne do prawidlowego wykonania
umowy, a bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego.

4, Dane lub materialy pozyskane w trakcie trwania Umowy, Zamawiajacy bedzie
przekazywal Inwestorowi Zastepczemu niezwlocznie, jednak w terminie nie dluzszym niz 3
dni robocze od daty ich uzyskania.

3, Zamawiajacy zabezpieczy Inwestorowi Zastepczemu pomieszczenie do wykonywania
obowiazkow Inwestora Zastepczego na czas realizacji Inwestycji.
6. Wszelkie optaty, decyzje i zezwolenia dotyczace realizacji niniejszej umowy beda

oplacane i wydawane przez i na firmg Zamawiajacego.

§5
PRAWA T OBOWIAZKI INWESTORA ZASTEPCZEGO
8 Inwestor zastepczy zobowiazuje sie, ze w toku wykonywania Umowy bedzie:
a) udzielal wsparcia technicznego i konsultingowego (doradztwo) Zamawiajacemu
w zakresie planowanej Inwestycji,
b) wykonywat swoje obowiazki wynikajace z Umowy z zachowaniem najwyzszej
starannosci,
c) dbal o terminowa realizacje Umowy,
d) niezwlocznie informowat Zamawiajacego o wszystkich zagrozeniach, ktére

mogg skutkowac nieztozeniem w terminie wniosku o dofinansowanie oraz wszelkich
stwierdzonych przez siebie nieprawidtowosciach przy realizacji Umowy,

e) odpowiadat na zadane pytanie w ciggu 7 dni od dnia ich zadania.
1) Informowal, na kazde zadanie Zamawiajacego, o aktualnym stanie
prowadzonych dziatan i przygotowywanych dokumentow.
2, Do obowigzkéw Inwestora Zastepezego nalezy takze:
a) Zapoznanie sig z tresciag umowy o dofinansowanie, celem wiasciwego reprezentowania
interesow Zamawiajacego,
b) Przeprowadzenie postepowania przetargowego na wybdr generalnego wykonawcy
Inwestycii,
c) przeanalizowanie istnicjgcej dokumentacji technicznej. Inwestor Zastepczy

zidentyfikuje mozliwe obszary problemoéw i podejmie dziatania zaradcze. Zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego dokumentoéw i decyzji w postepowaniu przetargowym nie zwalnia Inwestora
Zastgpezego z  odpowiedzialnosci za prawidlowos$é tych dokumentéw i decyzji, w
szczegolnodei z rekojmi za wady, kar umownych i odpowiedzialnosci odszkodowawczej na
zasadach ogdlnych wedtug Kodeksu cywilnego.

d) czynnego udzialu w postgpowaniu przetargowym na wybor wykonawcy roboty
budowlanej w charakterze cztonka, tj. opiniowanie i udzielanie wyjasnien na  wszystkich
etapach przebiegu posigpowania  przetargowego, a w szczegolnosci przedstawianie
Zamawigjgcemu do zatwierdzenia, propozycji: wyjasnien do zapytan uczestnikow
postepowania, modyfikacji zapisow SIWZ, przedstawianie opinii w kwestiach dotyczacych
wyjasnien tresci ofert zlozonych przez bioracych udzial w postepowaniu; Inwestor Zastepezy
zobowigzany jest do ponownego wykonywania ww. czynnosci, w przypadku koniecznosci
powtorzenia procedury przetargowej na wybor wykonawcy roboty budowlanej;
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e) przeprowadzenia weryfikacji dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji w
zakresie merytorycznym oraz ekonomii budowlanej, ze szczegolnym

uwzglednieniem zestawienia kosztow i mozliwosci etapowania

inwestycji, w terminie do 30 dni od podpisania umowy, a po wyborze Gtéwnego Wykonawcy
robét budowlanych do przygotowania, w porozumieniu z nim harmonogramu rzeczowo —
termimowo — finansowego, prowadzenia inwestycji, w terminie

10 dni od podpisania przez Zamawiajacego umowy z wykonawca robot budowlanych;

f) uzyskanie wszelkich danych, decyzji, opinii, oswiadczen, zgéd, pozwole itp., w tym
réwniez od podmiotow lub 0sob trzecich, niezbednych do realizacji Inwestycji;
g) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci

Jej realizacji z projektami, pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami i polskimi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

h) Ustanowienie koordynatora nadzoru inwestorskiego, ktory bedzie koordynowaé prace
inspektordw nadzoru oraz reprezentowac Inwestora zastgpczego na budowie.
1) Realizacja praw i obowigzkéw wynikajacych z umow zawartych przez Zamawiajacego
przy udziale Inwestora Zastepczego na realizacje ustug i zadan inwestycyjnych.
1) przejecie obowiazkéw Zamawiajacego wobec podwykonawcow,
k) Odbiér projektéw technicznych oraz ocena poprawnosci ich wykonania w zakresie:
a sprawdzenia kompletnosci oraz poprawnosci wykonania projektu,
b. wskazania 1 wyegzekwowania ewentualnych zmian lub poprawek w
przedtozonej dokumentacji projektowej,
£ protokolarnego odbidr projektu przy udziale Zamawiajgcego.
1) Przygotowanie niezbednych dokumentéw do przekazania placu budowy i przekazanie

go Wykonawcy przy udziale Zamawiajacego.

m) Zaznajomienie inspektoréw nadzoru z poszezegdlnych branz z dokumentacja, terenem
budowy, jego uzbrojeniem i przebiegiem instalacji, warunkami okreslonymi w pozwoleniu na
budowe oraz warunkami technicznymi przylaczenia poszcezegdlnych mediow.

n) Kontrola procesu rozpoczgeia budowy oraz zapiséw w dzienniku budowy w zakresie
wytyczenia geodezyjnego, oswiadczeft uprawnionych osob wykonujacych samodzielne funkcje
techniczne oraz wpiséw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny
wlasciwego wykonania robot,

0) Sprawowanie nadzoru technicznego i finansowego nad realizacja inwestycji zgodnie z
dokumentacjg projektows, techniczng, warunkami technicznymi wykonania robét,
obowigzujacymi przepisami, aktualng wiedza techniczna, prawem budowlanym oraz umowami
na realizacje inwestycji.

p) Nadzér nad sprawdzaniem jakosci wykonywanych robot i wykorzystywanych
materialdw, kontrola i archiwizacja dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie tych
materialéw do obrotu i stosowania w budownictwie.

Q) Wymaganie od Generalnego Wykonawcy pelnienia przez projektantéw obowigzku
nadzoru autorskiego 1 jego egzekwowanie w trakcie realizacji Inwestycji oraz w okresie rekojmi
lub gwarancji— w tym w razie potrzeby wzywanie, poprzez GW, projektanta na budowe,
kierowanie uwag i zastrzezen do projektu, zgloszonych przez Inwestora zastepczego lub
Zamawiajacego w toku realizacji inwestycji (niemozliwych do ustalenia na etapie
projektowania) i dokonywanie w nim stosowanych zmian, uzgodnien lub wyjasnien.

r) Uwzglednienie w umowach z Gléwnym Wykonawca lub podwykonawcami
koniecznosci pokrywania w ramach wynagrodzenia kosztow m.in.:

- obslugi geodezyjnej;
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- dokumentacji/inwentaryzacji powykonawcze;j;
- wykonania pomiaréw, badafi lub testéw niezbgdnych do prawidlowego odbioru inwestycji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

s) Egzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych prawidlowego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy.
t) Nadzor nad sprawdzaniem i odbiorami rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub

zanikajgeych, uczestniczenie w probach i odbiorach wszelkich robot budowlanych, instalacji
technicznych i urzadzen oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru koncowego robét
1 przekazania obiektu do uzytkowania,

u) Sprawdzanie protokotéw odbioru robot i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i
rachunkowym.

V) Kontrolowanie zgodnodci realizacji inwestycji z zapisami umowy,

w szczegolnosci z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W) Kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych robét dodatkowych

w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

X) W przypadku zmiany w trakeie realizacji budowy kierownika budowy lub
kierownikéw rob6t - poinformowanie Zamawiajacego, sprawdzenie dokumentow
uprawniajagcych nowych kierownikéw do sprawowania funkcji okreslonych w prawie
budowlanym, a po uzyskaniu zgody Zamawiajacego nadzor nad przygotowaniem przez
wykonawce Inwestycji dokumentéw niezbednych do przediozenia i poinformowania

o zmianach do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opocznie,

y) Podejmowanic decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych
budowy, zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego oraz umowami o jej realizacje w porozumieniu z Zamawiajacym,

Z) Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy watpliwosci natury
technicznej powstalych w toku wykonywania robot - po uzgodnieniu z Zamawiajacym,

aa)  Sprawdzenie kompletnosci przedstawionych przez Generalnego Wykonawce
Inwestycji dokumentdw i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru

i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentow
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

bb)  Wyegzekwowanie dokumentacji powykonawczej;

cc)  Prowadzenie i archiwizacja korespondencji dotyczacej roboty budowlanej oraz
przekazanie jej Zamawiajacemu w stanie kompletnym po jej zakonczeniu,

dd)  Prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z
Zamawiajacym.

ee)  Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét, dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot oraz nadzor nad usuwaniem ewentualnych
wad,

ff) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, badz ich elementéw podlegajacych
odbiorowi czgsciowemu, nadzér nad przygotowaniem dokumentow do odbioru koficowego i
ewentualnego rozruchu.

gg}  Doprowadzenie do odbioru koficowego inwestycji, udziat w komisjach odbiorowych i
przekazaniu inwestycji do eksploatacji przy zatozeniu, ze odbierajacym jest Zamawiajacy,

hh)  Nadzér nad przygotowaniem dokumentow do zlozenia przez Zamawiajacego wniosku
o pozwolenie na uzytkowanie lub zgloszenie o zakonczeniu budowy (zgodnie z ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tj. Dz. U. 2018 poz.1202 z pdzn. zm.),
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11) Egzekwowanie usunigcia przez projektanta i Generalnego Wykonawce Inwestycji
usterek oraz niedorobek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioréw czesciowych i odbioru
koficowego,

) wyegzekwowanie od wykonawcey roboty budowlanej sporzadzenia karty gwarancyjnej
I instrukeji uzytkowania i eksploatacji obiektu, (jesli wystepuja)

kk)  sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu harmonogramu przegladéw wynikajacych
z uzyskanej od wykonawcy roboty budowlanej karty gwarancyijnej i instrukeji uzytkowania i
cksploatacji  wybudowanych/ adoptowanych obiektéw/budowli, udzielonych przez
producentéw  gwarancji na zabudowane materiaty i urzadzenia, rekojmi na
wybudowane/adoptowane obiekty/budowle,

11) Kontrola rozliczen finansowych, w tym:

a. kontrola prawidlowosci wystawiania faktur, zakreséw prac i kwot, w zakresie
zgodnosci z umowa zawarta z Generalnym Wykonawcg Inwestycji,

b. sprawdzanie faktur czgsciowych i koficowych przedkladanych przez Generalnego
Wykonawce, kwalifikowanie ich do zaptaty i przekazywanie ich Zamawiajacemu do
zaplaty,

¢. sprawdzanie kalkulacji (kosztoryséw np. zamiennych) robot,

d. przygotowanic materialéw zwigzanych z naliczaniem kar umownych oraz
odszkodowan uzupelniajgcych Generalnemu Wykonawcy za nienalezyte lub
nieterminowe wykonanie przez nich zobowiazaf umownych, ktérych obowiazek
zaptaty musi by¢ zastrzezony w zawartej z wykonawca umowie.

¢. dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostaly przekroczone,

£ nadzor nad rozliczeniem koncowym inwestycji z instytucja finansujaca Przedmiot
Inwestycji.

mm) Inwestor zastgpczy zobowigzany jest uwzgledniaé zglaszane przez Zamawiajacego
whnioski dotyczace realizowanych robdt, o ile nie beda one sprzeczne z zawartymi umowami,
uzgodniong dokumentacja, obowiazujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlane;.

nn)  przygotowanie i dostarczenie Zamawiajacemu wszelkich innych informacji zwiazanych
zrobotg budowlang wymaganych zgodnic z prawem budowlanym.

3. Inwestor Zastepezy zabezpieczy interesy Zamawiajacego poprzez dotozenie wszelkich
staran, aby Inwestycja osiagneta zatozony w umowie o dofinansowanie wskaznik rezultatu.
4 Inwestor Zastepczy zobowigzuje sig, ze wszystkie materiaty i dokumenty, w ktérych

posiadanie wejdzie w zwigzku z wykonywaniem Umowy pozostang wilasnoscia
Zamawiajacego. Inwestor Zastepczy zwroci je wilascicielowi nie pézniej niz w dniu
rozwigzania lub wygasniecia Umowy.

5 Inwestor Zastgpczy o$wiadcza, ze osoby, ktore w jego imieniu bedg wykonywaty
poszczegélne prace bedgce przedmiotem niniejszej] Umowy, posiadaé beda stosowne
kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiazkéw. Strony postanawiaja, iz
Inwestor Zastepczy ponosi odpowiedzialno$¢ za dzialania i/lub zaniechania osob, ktorymi si¢
bedzie postugiwal przy wykonywaniu niniejszej Umowy tak jak za wlasne dzialania i/lub
zaniechania. Osoby, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym nie mogg by¢ traktowane jako
pracownicy Zamawiajgcego.

6. Inwestor Zastepczy zapewnia, Ze osoby wskazane przez niego do wykonywania
ninigjsze] Umowy, podczas jej obowiazywania, beda w pelni dyspozycyjne dla niego i
Zamawiajacego.

7. Inwestor Zastgpczy nie moze podejmowac decyzji, ktore wymagalyby zwiekszenia
nakladéw finansowych przewidzianych w umowie z Generalnym Wykonawca robét. Jezeli
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takie sytuacje wystapia. zwigkszenie kosztow musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Wyjgtkiem od tej zasady sa przypadki, gdy zaniechanic wykonania robdt innych niz
wymienione w umowie z Generalnym Wykonawca mogltyby spowodowad zagrozenia dla zycia
ludzi lub katastrofg budowlana.

8. Jednoczesnie, Inwestor Zastepczy, bedzie dostepny na wezwanie Zamawiajacego w
celu nadzoru inspekcji gwarancyjnych, odbioru pogwarancyjnego oraz zatatwiania
ewentualnych sporow przez caly okres gwarancyjny udzielony przez Wykonawce robét
budowlanych, ktory nie bedzie dluzszy niz 60 miesiecy. Koszt tej dostepnosci jest wliczony i
wigczony w wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy.

& Przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy Inwestor Zastgpezy zobowiazany
jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalnosci gospodarczej, na kwote nie mniejsza niz . .. Zh

10. Inwestor Zastepczy ma obowiazek przedtozyc aktualnq pohsf; do wgladu i sporzadzenia
kserokopii dla Zamawiajacego przy podpisaniu umowy. Po odnowieniu polisy, Inwestor
Zastepezy zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu jej oryginat i sporzadzic

kserokopig w terminie nieprzekraczajgcym 14 dni kalendarzowych od dnia odnowienia.

1. W przypadku nie przedtozenia lub nicodnowienia polisy przez Inwestora Zastgpczego
w trakcie realizacji umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczyé
Inwestora Zastepczego na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia przystugujacemu Inwestorowi Zastepezemu. Odstapienie od umowy
Z przyczyn,

o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez
Inwestora Zastepczego.

§6
RAPORTY

1. Podczas realizacji Inwestycji Inwestor Zastgpczy jest zobowiazany do skfadania
Zamawiajacemu pisemnych raportow kwartalnych, zawierajgcych informacje o stanie
zaawansowania Inwestycji, analize zgodnosci terminéw wykonywania robot z przyjetym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, ocene jakosci wykonywanych robét i wystepujacych
giownych problemow. Raporty te nalezy ztozy¢ Zamawiajacemu w terminie do 7 dni po
uplywie kazdego kwartatu .

2, Oprécz raportow, o ktérych mowa w ust. 1 Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do
przekazywania na piSmie Zamawiajgcemu wszelkich informacji majacych znaczenie dla
realizacji inwestycji.

§7
KARY UMOWNE
1. Inwestor zastepczy zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:
a) za zwloke w dotrzymaniu terminu zakonczenia realizacji robdt budowlanych zadania
inwestycyjnego z przyczyn zaleznych od Inwestora Zastepczego — 0,1% wartosci

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,,
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b) za nieterminowe wykonanie ktéregokolwiek z obowiazkéw Inwestora Zastepczego
okreslonych w umowie, - 0,05% wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1
za kazdy dzien zwtoki, z zastrzezeniem pkt (a);

c) niepowiadomienia Zamawiajacego o odbiorach w terminach przewidzianych
w § 4 ust. 1 pkt (¢) — w wysokosci 500,00 z;
d) za dokonanie odbioru rob6t wykonanych w sposéb nienalezyty lub niezgodny z

dokumentacjg projektowa - w wysokosci 3.000,00 zlotych brutto za kazdy stwierdzony
przypadek;

e) za odstapienic od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych

od Inwestora Zasigpczego lub przez Inwestora Zastepczego z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego — 15% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.

2. Zamawiajacy zaplaci Inwestorowi Zastepczemu kare umowng za odstapienie od
Umowy przez Zamawiajgcego lub przez Inwestora Zastepczego z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego — 15% wynagrodzenia umownego brutto niezrealizowanej czesci umowy.

3. Za zwloke w zaplacie wynagrodzenia Inwestorowi Zastepczemu, Zamawiajacy zaptaci
odsetki ustawowe za opdZnienie.
4. Naliczone kary umowne moga by¢ potracane przez Zamawiajacego z jakichkolwiek

naleznosci Inwestora Zastepczego bez koniecznoscei uzyskiwania dodatkowej zgody Inwestora
Zastepczego.

5. Kary umowne przewidziane niniejszym paragrafem platne beda na podstawie noty
ksi¢gowej w terminie 7 dni od daty jej wystawienia na konto wskazane w nocie..
6. W przypadku, gdy kary umowne zaptacone przez jedna ze Stron nie pokryja szkody

poniesionej przez druga Strone na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania, Strona bedzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do
petnej wysokosci szkody na zasadach ogélnych, a zaplacona kara zostanie zaliczona na poczet
tego odszkodowania.

2. Laczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.

. 38
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Inwestor Zastepczy ustanawia do momentu zawarcia Umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.
I umowy.

2 Zabezpieczenie zostanie potracone z naleznego wynagrodzenia z kazdej faktury.

% Zamawiajgcy zwrdci Inwestorowi Zastgpczemu 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego
(koncowego) bez zastrzezefi. o ile nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych
roszezeni Zamawiajgcego. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenic wniesione w pieniadzu z
uwzglednieniem odsetek wynikajacych z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego.

5. W celu zabezpieczenia roszezen z rekojmi za wady Zamawiajacy pozostawia 30%
wartosci zabezpieczenia prawidlowego wykonania Umowy do czasu wygasniecia okresu
rekojmi.
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6. Zamawiajacy zwroci Inwestorowi Zastepczemu czes$é zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o kidrej mowa w ust 5, nie po6zniej niz w 15. dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady, po uprzednim wezwaniu, o ile nie zostanie zaliczone na poczet prawnie
uzasadnionych roszczen Zamawiajacego. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie wniesione w
pieniadzu z uwzglednieniem odsetek wynikajacych z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byly one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego.

§9
KLAUZULA POUFNOSCI
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1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych
i dokumentow, w posiadanie ktorych weszty w zwiazku lub przy okazji realizacji niniejszej
umowy.

2 Strony zobowiazuja sie wykorzystywaé uzyskane w toku realizacji niniejszej umowy
informacje i dane wylgcznie w celach wykonania niniejszej umowy.
3, Nie stanowi naruszenia, o ktorym mowa w ust. 1, ujawnienie informacji lub danych:

a) przez Inwestora Zastgpczego w zakresie niezbednym do prawidlowego

wykonania niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie informacji przekazywanych
upowaznionym instytucjom,

b) dostgpnych publicznie lub uzyskanych niezaleznie z innych zrodet,

c) co do ktorych uzyskano pisemna zgode na ich ujawnienie,

d) ktérych ujawnieniec moze byé wymagane na podstawie przepiséw prawa.
4, Postanowienia Umowy Strony uznaja za poufne i zobowiazuja sie do nie ujawniania ich
osobom trzecim

§ 10
SILA WYZSZA

1. Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

swoich zobowigzan wynikajgcych z realizacji Przedmiotu Umowy, z powodu dziatania sity
WYZSZ€].
2, Sita wyzsza oznacza zdarzenie niezalezne od Strony, nagle, zewnetrzne, niemozliwe do
przewidzenia i do zapobiezenia, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci, ktore
wystapito po dniu wejscia w zycie Umowy.
3. Jezeli zdarzenie stanowiace sile wyzsza w rozumieniu niniejszego paragrafu bedzie
przyczyna niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazan wynikajacych z Umowy
przez jedna ze Stron:
a) Strona ta niezwlocznie zawiadomi na piSmie drugg Strone o powstaniu i
zakonczeniu tego zdarzenia przedstawiajac stosowng dokumentacje potwierdzajace
zaistnienie zdarzenia majacego znamiona sily wyzszej,

b) Strona ta niezwlocznie rozpocznie usuwanie skutku tego zdarzenia.
§ 11
DORECZENIA
1. Strony niniejszej Umowy zobowigzuja sie do niezwlocznego wzajemnego

zawiadomienia o zmianie adresu dla doreczefi na pismie lub za posrednictwem poczty
elektroniczne;.
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2. Strony zgodnie postanawiaja, iz Strona, ktéra nie zawiadomi o zmianie adresu dla
dorgczen, ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na skutek niewykonania tego
obowiazku. W przypadku zaniedbania tego obowiazku list polecony lub poczta kurierska
przestane na ten

adres uznawane beda za skutecznie doreczona.

3. Do prawidlowego nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy i biezacego kontaktu z
[nwestorem Zastepczym, Zamawiajacy wyznaczy Przedstawiciela Zamawiajacego na caly
okres obowiazywania umowy, o czym zawiadomi Wykonawce osobnym pismem najpdzniej w
terminie 7 dni od podpisania umowy.

4, Do prawidlowego nadzoru nad realizacja przedmiotu umowy i biezacego kontaktu z
Zamawiajacym, Inwestor Zastepezy wyznaczy Przedstawiciela Inwestora Zastgpezego na caly
okres obowigzywania umowy, o czym zawiadomi Zamawiajgcego osobnym pismem najp6znicj
w terminie 7 dni od podpisania umowy.

g W przypadku zmiany swojego Przedstawiciela, Strona Umowy niezwlocznie
zawiadomi pisemnie o0 zmianie drugg Strone.

§12
ZASADY ZMIANY UMOWY

L. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian postanowien zawarte] Umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Inwestora zastepczego, w
przypadku wystapienia, co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych;

a) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy — w takim
przypadku Inwestorowi zastepczemu przyshiguje wynagrodzenie za wszystkie spelnione
Swiadczenia,

b) Zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

c) Zmiany organizacyjne Zamawiajacego powodujace, iz wykonanie zaméwienia lub jego
czgsci staje si¢ bezprzedmiotowe, zmiany w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad
funkcjonowania Zamawiajacego powodujgcych, iz wykonanie zaméwienia lub jego czesci staje
si¢ bezprzedmiotowe lub zaistniala koniecznoé¢ modyfikacji przedmiotu zamowienia,

d) Zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek zmian
organizacyjnych Zamawiajacego majgcych miejsce po podpisaniu umowy lub na skutek zmian
w  zakresic sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania Zamawiajacego,
powodujacych, iz wykonanie zaméwienia lub jego czesci staje sig bezprzedmiotowe lub
zaistniata koniecznos$¢ modyfikacji przedmiotu zamowienia;

e) Zmian spowodowanych dzialaniem sity wyzszej lub wystapieniem stanu Wyzszej
koniecznosci.

f) Omylek pisarskich lub btedéw rachunkowych,

g) Majacych na celu wyjasnienie watpliwosci tresci umowy, jesli bedzie ona budzita
watpliwosci interpretacyjne miedzy stronami,

h) Dokonania zmian zakresu umowy poprzez wykonanie zadan zamiennych na podstawie

dwustronnie podpisanych protokoléw, jezeli nie powoduje to zwickszenia wynagrodzenia
Inwestora zastepczego,

1) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze
specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia;
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1) koniecznosci zmiany wyznaczonych w umowie inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
koordynatora pracy inspektoréw nadzoru:

k) gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego;

1) W zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

L. uzgodnienia miedzy Stronami harmonogramu realizacji Inwestycji na okres dhuzszy niz

20 miesigcy od daty podpisania umowy z wykonawca Inwestycji,

Lii.  zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia przez Zamawiajacego lub rezygnacji z
wykonania czgsci przedmiotu zaméwienia przez Zamawiajacego;

Lui.  wystapienia okolicznosci niezaleznych od Inwestora Zastgpezego, przy zachowaniu
przez niego nalezytej starannosci, skutkujacych niemoznoscia dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu umowy- wydtuzenie o czas trwania tych okolicznoscei

Liv.  wystgpienia okolicznosci spowodowanych przyczynami lezgcymi po stronie
Zamawiajacego, skutkujgeych niemoznodcia dotrzymania terminu realizacii przedmiotu
umowy-wydluZzenie o czas trwania tych okolicznosci

Lv.  wystgpienia przestojéw rob6t budowlanych spowodowanych koniecznoscig usuniecia
uszkodzen istniejacych sieci i urzadzen podziemnych, nieoznaczonych w dokumentacji
projektowej lub wstrzymania wykonania robét przez uprawnione organy, z przyczyn
niewynikajacych z winy Stron umowy-wydluzenie o czas trwania tych okolicznosci:

Lvi.  wystapienia sity wyzszej, czyli zdarzenia zewnetrznego, ktorego skutkéw nie da sig
przewidzie¢ - wydiuzenie o czas trwania tych okolicznosci i ich nastgpstw;

2. Zmiana lub uzupelnienie postanowien zawartej Umowy wymaga, pod rygorem
niewaznoscei, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
3, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:

a) jezeli Inwestor Zastepczy nie podjat, z wlasnej winy, wykonywania obowiazkdw

wynikajgcych z niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty jej podpisania lub przerwat
ich wykonanie, a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, w takim przypadku Zamawiajacy
zwolniony jest z obowiazku zaplaty Inwestorowi Zastepczemu jakiegokolwiek
wynagrodzenia.

b) Jezeli Inwestor Zastgpezy wykonuje swoje obowiazki w sposob nienalezyty,
niezgodny z dokumentacjg techniczna, sztuka budowlang lub przepisami bhp, a takze
tempem robot niedajgcym gwarancji terminowego wykonania przedmiotu umowy i
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego nie nastgpita poprawa

w wykonywaniu tych obowigzkow,

c) opoznienia w realizacji inwestycji w stosunku do termindéw umownych, z
powodu okolicznosei, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Inwestor Zastepczy.

d) jezeli Inwestor Zastepczy wykonuje swoje obowiazki w sposob nienalezyty i
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego nie nastapita zmiana sposobu ich
wykonywania;

e) wykonywania przedmiotu umowy przez osoby, nie posiadajace do tego
wymaganych uprawnien;

f) opoéznienia przedlozenia raportu powyzej 14 dni.

2) niepowiadomienia Zamawiajacego o odbiorach,

h) firma Inwestora Zastepczego zostanie postawiona w stan likwidacji lub
upadtosci;

w terminie 1 (jednego) miesigca od daty powziecia przez Zamawiajacego informacji o
powyzszych okolicznosciach.
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4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzieé¢ w chwili zawarcia uUmowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowieh
publicznych (tj. Dz.U.2018.1986 z p6zn. zm.). W takim przypadku Inwestor Zastepczy moze
zadac wylgeznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

5. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy réwnicz w wypadku podjecia przez
Zamawiajacego decyzji o wstrzymaniu realizacji projektu. Wéwczas Inwestor Zastepczy moze
zadaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania przez niego czesci Umowy.

6. W terminie 5 dni roboczych od daty dorgczenia odstapienia od Umowy Inwestor
Zastepezy przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokoét inwentaryzacji prac w
toku wedlug stanu na dzien odstapienia oraz zabezpieczy przerwane prace. Prace okreslone w
tym protokole podlegajg odbiorowi na zasadach okreslonych w Umowie.

7 Odstapienie ma skutek od chwili zlozenia oswiadczenia drugiej stronie i tylko wobec
CZynnosci jeszcze niewykonanych.

?}de

§13
POSTANOWIENIA KONCOWE
L. Niniejsza umowa zawarta jest pod warunkiem zawieszajacym, tj. wchodzi w zycie w
dniu podpisania przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie Inwestycji.
2. W zakresic nieuregulowanym w umowie zastosowanie maja powszechnie obowigzuje
przepisy prawa.
3. W przypadku powstania sporu w zwiazku z wykonaniem niniejszej Umowy, Strony

dazy¢ beda do jego polubownego rozwiazania. W przypadku gdy okaze si¢ ono niemozliwe
spér zostanie poddany kognicji sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

4, Wszystkie zalaczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralna czesé.

5. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron,

ZAMAWIAJACY: INWESTOR ZASTEPCZY:

DYREKTOR

Qwiatowego
Kiggo w/j%pocznie
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