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WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 

 

45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45.11.12.90-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 

45.26.21.00-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45.31.43.00-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45.31.57.00-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

45.33.00.00-9 Roboty instalacji wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45.33.10.00-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45.33.11.00-7 Instalacje centralnego ogrzewania 

45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

51.11.21.00-0 Usługi instalowania sprzętu do sterowania i przesyłu energii elektrycznej 

71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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Wykaz skrótów i objaśnień pojęć użytych w tekście 

 

Zamawiający – SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E Biernackiego w Opocznie 

Nadzór Inwestorski – osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez Zamawiającego do 

kontroli i odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową 

z Zamawiającym. 

Wykonawca - podmiot prawny, wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego w oparciu 

o ustawę Prawo zamówień publicznych. Na etapie początkowym Wykonawca zrealizuje 

prace projektowe, następnie zajmie się ich wykonaniem. 

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

OSD – Operator Sieci Dystrybucyjnej. 

Użytkownik – podmioty korzystające w sposób bezpośredni z przedmiotu zamówienia. 

Komisja odbiorowa – zespół odbierający roboty wyznaczony przez Zamawiającego. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Inwestycja zlokalizowana jest w Opocznie przy ul. Partyzantów 30 w województwie łódzkim.  

LOKALIZACJA OBIEKTU OBJĘTEGO ZAKRESEM OPRACOWANIA  
 

 
 

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES 

ZAMÓWIENIA 

Zakres opracowania dotyczy wykonania termomodernizacji budynku szpitalnego A  

  

Budynek A 
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2.1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU A 

Zakres opracowania dotyczy termomodernizacji budynku A,  SP ZOZ Szpitala Powiatowego w 

Opocznie.  

 

BUDYNEK A  

 
Fot. nr 1 

Budynek składa się z 5 kondygnacji (4 nadziemnych i  jednej podziemnej), posiada zróżnicowaną i 

rozczłonowaną bryle z wydzielonymi częściami o odrębnych funkcjach.  

Konstrukcja budynku szkieletowa, fundamenty żelbetowe, ściany zewnętrzne murowane z 

gazobetonu i cegły ceramicznej. Stropy między kondygnacyjne żelbetowe, stropodach 

wentylowany ocieplony granulatem z mikrofibry. Pokrycie dachu kilka warstw papy. W 2004r. 

zostały ocieplone ściany zewnętrzne budynku styropianem o gr. 15cm. .  

Stolarka okienna PCV, drzwi zewnętrzne aluminiowe. Wentylacja pomieszczeń realizowana 

jest grawitacyjnie oraz mechanicznie. Bloki operacyjne posiadają wentylację mechaniczną 

nawiewno-wywiewną bez odzysku ciepła. Część budynku posiada wentylację mechaniczną 

wywiewną bez odzysku ciepła. W części pomieszczeń występuje również wentylacja 

grawitacyjna a świeże powietrze infiltruje do środka przez rozszczelnienia okien i drzwi.  

 

DANE OGÓLNE: 

Kubatura budynku:        23 406,10m3 

Powierzchnia zabudowy:       1532,38m2 

Całkowita powierzchnia użytkowa budynku:    7409,81m2 
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3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE 

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje dokumentację wymaganą przepisami prawa 

polskiego oraz określoną w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. Przystępując do 

realizacji zadania należy wykonać i uzyskać akceptację Zamawiającego na projekty w formie 

zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 

2012 r., poz. 462 z późn. zm.), z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072)  a następnie zrealizować prace 

budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.  

Warunki wykonania prac projektowych  

1) W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach 

projektowych uwagi i sugestie Zamawiającego, o ile nie są one sprzeczne 

z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-

użytkowym. 

2) Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie budowlanym 

muszą spełniać aktualne warunki techniczne oraz być zgodne z ustawą Prawo Budowlane. 

3) Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii, 

uzgodnień i pozwoleń, niezbędnych dla złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji 

zezwalających na prowadzenie robót budowlanych. W celu wykonania tego zobowiązania 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego w zakresie niezbędnych dla prawidłowego wykonania zobowiązania. 

4) Wykonawca odpowiada za pozyskanie koniecznych pozwoleń, w tym kompletności 

wniosków udzielania właściwym organom informacji i wyjaśnień niezbędnych dla 

pozyskania opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych. W przypadku konieczności 

dokonania uzupełnień bądź zmian w Dokumentacji projektowej na żądanie organu 

administracyjnego wydającego właściwą decyzję administracyjną, Wykonawca 

niezwłocznie wniesie odpowiednie poprawki. 

5) Niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli wymagane) 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały tych decyzji.  

6) Wykonawca opracuje specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w 

2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. W wersji elektronicznej (w formacie pdf). 
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Warunki odbioru prac projektowych  

1) Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiającego, 

2) Wykonawca przekazuje do odbioru 1 egzemplarz wykonanej Dokumentacji projektowej 

oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na ustalonym przez strony nośniku 

elektronicznym. Przekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu przekazania 

zawierającego wykaz przekazywanych opracowań. 

3) Sprawdzenie przez Zamawiającego i przekazanie uwag nastąpi w terminie 7 dni 

(dodatkowo uwagi będą przekazywane na bieżąco w trakcie prowadzonych narad 

koordynacyjnych). 

4) Naniesienie uwag przez Wykonawcę w terminie 4 dni.  

5) Ponowne sprawdzenie przez Zamawiającego nastąpi w terminie 3 dni. 

6) Zamawiający akceptuje przekazaną Dokumentacją projektową na danym etapie lub 

zgłasza do niej uwagi w sposób określony odpowiednio dla danego rodzaju dokumentacji.  

7) Odbiór zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej na każdym etapie zostanie 

potwierdzony Protokołem Odbioru Dokumentacji danego etapu podpisanym przez obie 

Strony.  

8) Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej Wykonawca 

przekaże ją do Organów Administracji Państwowej w celu uzyskania niezbędnych decyzji  

i pozwoleń. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu: 

 wszystkie uzyskane oryginały decyzji i pozwoleń, 

 projekt budowlany wielobranżowy w 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji 

elektronicznej (w formacie pdf). 

Warunki wykonania robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej 

1) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na 

terenie budowy oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do 

przygotowania oferty oraz należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia, 

w szczególności w zakresie sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentacji 

przetargowej, a także zapoznania się z istniejącą dokumentacją techniczną. Koszty 

związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. 

Zamawiający umożliwi potencjalnym Wykonawcom wstęp na teren inwestycji, 

w uzgodnionym terminie.  

2) Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod 

nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami.  

3) Wykonawca zadania zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego i Użytkowników, do 

dokonania wszelakich przewidzianych polskim prawem zgłoszeń i odbiorów. 

4) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny 

i urządzenia niezbędne do wykonania robót termomodernizacyjnych, oraz wykona 

wszystkie towarzyszące roboty i czynności niezbędne do wykonania Zamówienia.  

5) Wykonawca na etapie realizacyjnym dokona odpowiednich pomiarów oraz sprawdzeń 

instalacji elektrycznej zasilającej nowoprojektowane oprawy oświetleniowe wewnętrzne. 
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W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, dokona niezbędnych napraw oraz 

uzupełnień w celu poprawnego funkcjonowania instalacji.  

6) Użyte materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)  

7) Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, 

świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji projektowej 

i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek 

stosowania się do nich.  

8) Wymagany jest wysoki standard wykonania prac i terminowe ich zakończenie.  

9) Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. 

10) Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją 

projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP i Planem Bezpieczeństwa 

i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych 

określonych w obowiązujących przepisach. 

11) Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą.  

12) Dokumentacja powykonawcza powinna zostać opracowana przy zachowaniu przepisów 

Prawa Budowlanego. Powinna zawierać wszelkie dokumenty materiałowe, techniczne, 

rysunki, gwarancje, instrukcje, oświadczenia i odzwierciedlać stan faktyczny obiektu. 

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji elementów 

objętych modernizacją” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają 

przeglądów serwisowych. Dokumentację należy przygotować i przekazać Zamawiającemu 

w 3 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej (w wersji edytowalnej i w 

formacie pdf.), wraz ze skanami rysunków i dokumentów podpisanych przez kierowników 

budowy a także inspektorów nadzoru. 

13) Wykonawca jest zobowiązany w okresie 7 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń koniecznych do samodzielnego 

utrzymania Inwestycji przez Zamawiającego.  Każde szkolenie powinno zakończyć się 

protokołem uczestnictwa. Protokół powinien zawierać: imię i nazwisko osoby 

przeszkolonej, stanowisko, nr kontaktowy, datę i podpis. 

14) Zamawiający zobowiązuje się do prowadzenia książki serwisowej każdego wbudowanego 

elementu, w terminach określonych przez producenta danego elementu. Niedotrzymanie 

terminów serwisowania będzie skutkowało utratą gwarancji. 

15) Wniosek lub zgłoszenie o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli 

wymagane) składa Wykonawca, po przekazaniu mu odpowiedniego pełnomocnictwa. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i skompletowanie dokumentów 
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wymaganych dla wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie 

inwestycji, których obowiązek dostarczenia spoczywa na Wykonawcy zgodnie z Prawem 

Budowlanym oraz postanowieniami Umowy.  

16) Po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

(jeżeli wymagane), uprawomocnieniu się decyzji lub upływie 21 dniowego terminu na 

wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ w trybie Art. 59c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane, zaś w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu ostateczne zakończenie 

procedury administracyjnej w tym zakresie i podpisaniu Protokołu Obioru Usterek, a w 

przypadku braku usterek Protokołu Odbioru Końcowego zostanie podpisany Protokół 

Bezusterkowego Odbioru Robót, który będzie stanowił jednocześnie protokół odbioru 

przedmiotu Zamówienia. 

17) Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu Zamówienia jest Protokół 

Bezusterkowego Odbioru Robót.   

3.2 UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNO-LOGISTYCZNE 

Wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych Wykonawca winien 

z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniać z Zamawiającym oraz Użytkownikami 

nieruchomości, na terenie których prowadzone będą prace. 

3.3 UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE 

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. 2016 r poz. 71 ). 

4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Budynek jest użytkowany całorocznie. Wykonanie robót nie zmieni funkcji i przeznaczenia 

budynku, powierzchni użytkowej i kubatury. Żaden ze wskaźników powierzchniowo–

kubaturowych nie ulegnie zmianie.  

5. ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA  

5.1 BUDYNEK A 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu a następnie robót budowlanych 

w następującym zakresie: 

 Wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, 

 Wymiana instalacji c.o., 

 Modernizacja instalacji wentylacyjnej, 

 Wymiana instalacji oświetlenia wewnętrznego w budynku, 

 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku,  

 Wykonanie instalacji zarządzającej energią elektryczną w budynku. 

http://www.projectenergy.pl/


 
 

str. 12 
 

PROJECT ENERGY Sp. z o.o. 
90-437 Łódź, al. Kościuszki 80/82 
NIP 525-257-02-54      KRS 0000480961 
 w w w . p r o j e c t e n e r g y . p l  

6. UWARUNKOWANIA   ŚRODOWISKOWE 

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. 2016 r poz. 71 ). 

6.1 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie 

robót budowlanych na podstawie projektów, dla zakresu ujętego w punkcie „5. ZAKRES 

PRZEDSIĘWZIĘCIA”. 

Zakres dokumentacji projektowej ma obejmować: 

 Inwentaryzacje, uzgodnienia i opinie w zakresie niezbędnym do wykonania projektu, 

 koncepcję rozwiązania projektowego, przedłożoną Zamawiającemu do 

zatwierdzenia, 

 projekt budowlany (jeżeli będzie konieczny) i wykonawczy (wszystkich branż łącznie 

z projektem elewacji), 

 projekt budowlany (jeżeli będzie konieczny) i projekt wykonawczy przekazany 

w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (opis i rysunki w wersji pdf oraz 

w wersji doc. i dwg.), 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz z formą elektroniczną, 

 uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii innych organów, wymaganych przepisami 

szczególnymi oraz Prawa Budowlanego, niezbędnych do uzyskania przez Wykonawcę 

prawomocnego pozwolenia na budowę (jeżeli wymagane), 

 uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych objętych zamówieniem 

zgodnie z punktem 3. 

Zakres prac budowlanych ma obejmować: 

 realizację prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, 

 dokumentację powykonawczą, 

 uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień zgodnie z puntem 3, 

 usługi serwisowe, wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnych podlegających 

okresowym wymianom, w okresie gwarancyjnym.   
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7. OPIS WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH ZAKRESU PRAC 

7.1 BUDYNEK A  

7.1.1 WYMIANA CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJI  

 CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane 

w zakresie: modernizacji instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, zgodnie z dołączonym 

audytem energetycznym, a następnie wykonanie tych prac budowlanych według powyższych 

projektów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz dokonanie wszelkich odbiorów 

technicznych.   

W związku z obniżeniem kosztów eksploatacji obiektu oraz podwyższeniem sprawności 

przesyłu przewiduje się modernizację istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez 

wymianę przewodów rozprowadzających oraz cyrkulacyjnych. Instalacja cyrkulacyjna 

powinna obejmować wszystkie obszary tak aby nie pozostawały odcinki o pojemności 

większej niż 3 dm3 bez cyrkulacji. Wykonawca zamontuje na instalacji cyrkulacyjnej na 

każdym odejściu na piony zawory termostatyczno-regulacyjne. Na etapie projektu należy 

wykonać szczegółowe obliczenia hydrauliczne, a dobory średnic oraz nastawy zaworów 

należy pokazać na rozwinięciu oraz rzutach w projekcie. Zawory termostatyczno-regulacyjne 

należy montować w miejscach oraz na wysokościach uniemożliwiających dostęp do osób 

niepowołanych. 

 PRACE DEMONTAŻOWE ORAZ REMONTOWE 

Na odcinku od pionu do włączenia w istniejącą instalację ciepłej wody należy po wykonaniu 

bruzdy odtworzyć warstwę wierzchnią ściany. Sposób oraz materiał należy uzgodnić z 

Zamawiającym na  etapie wykonywania projektu. Materiał wykończeniowy nie może w żaden 

sposób pogarszać stanu obecnego. Po wykonanych pracach termomodernizacyjnych należy 

dokonać naprawy lokalnych uszkodzeń. 

 INSTALACJE ORAZ ARMATURA TOWARZYSZĄCA 

Średnicę rury należy przeliczyć a obliczenia pokazać w projekcie na całym przebiegu tak aby 

prędkość nie przekraczała 1,5 m/s. Na każdym odejściu na pion na przewodzie cyrkulacyjnym 

należy zamontować zawór termostatyczny regulacyjny z możliwością odcięcia, natomiast na 

przewodzie ciepłej wody zawór odcinający. 

 RUROCIĄGI 

Przewody ciepłej wody należy wykonać z rur wielowarstwowych PP minimum PN 16 

stabilizowanych wkładką aluminiową łączonych przez zgrzewanie. Rurociągi pionowe należy 

mocować do ścian za pomocą uchwytów zgodnie z rozwiązaniami producenta rur oraz 
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„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” Cobrti Instal 

Zeszyt 7. Należy zastosować podpory stałe na pionach poniżej trójników na przewodach ciepłej 

wody na wysokości podpór stałych. Piony z poziomami należy łączyć przez ramię 

kompensacyjne o długości min. 1,5m. Na przewodach należy stosować podpory przesuwne. 

Podpory stałe i przesuwne montować zgodnie z wymaganiami producenta. Przestrzeń między 

tuleją a rurą uszczelnić materiałem trwałoplastycznym nieszkodliwym dla rur. Tuleje w 

stropach wypuścić 3 cm poniżej stropu oraz ponad posadzkę. Przewody wody ciepłej nie 

powinny być prowadzone pod przewodami zimnej wody i nad przewodami elektrycznymi. 

Należy zachować spadki podejść od przyborów sanitarnych min 0,3% w kierunku pionów. Po 

wykonaniu instalację należy poddać próbie szczelności, dezynfekcji oraz płukaniu. Płukanie 

należy wykonać wielokrotnie, aż do uzyskania pożądanego efektu przy użyciu pomp 

czyszczących oraz środków chemicznych przeznaczonych do rur transportujących wodę pitną. 

Rurociągi pionowe mocować do ścian za pomocą uchwytów zgodnie z rozwiązaniami 

producenta rur. Wszystkie elementy obiegu wody użytkowej muszą posiadać atest PZH do 

stosowania w instalacjach wody pitnej. Izolacje rurociągów wykonać z otulin o grubościach 

zgodnych z obowiązującymi Warunkami Technicznymi. Dopuszcza się wykonanie izolacji z 

prefabrykowanych łupków lub mat. Dopuszcza się stosowanie izolacji cieplnej z mat z wełny 

mineralnej pod blachą ocynkowaną lub aluminiową. Rurociągi oznakować wg normy przez 

naklejanie pasków identyfikacyjnych w kierunku przepływu. Oznaczenie wykonać w sposób 

trwały w miejscach widocznych i dostępnych. 

 WYTYCZNE PRZECIWPOŻAROWE 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy 

zabezpieczyć do odporności przegrody. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez 

przegrodę oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć je obejmami  ppoż. montowanymi z 

każdej strony ściany oddzielenia ppoż. Dla rur palnych o mniejszej średnicy niż 32mm, 

należy stosować ogniochronną  pęczniejącą masę uszczelniającą. W przypadku prowadzenia 

rur PP o średnicach zewnętrznych od 32  do 200 mm i grubościach ścianek od 1,8 do 11,8 

mm można stosować również kasety ogniochronne  służące do uszczelniania przejść 

instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w ścianach i stropach wykonanych z cegły pełnej, 

dziurawki, z betonu zwykłego lub z gazobetonu o grubości nie mniejszej niż 10 cm w 

przypadku ścian oraz 15 cm w przypadku stropów. W przypadku przejść w stropach i 

ścianach o wymaganej gazo- i dymoszczelności przestrzeń między rurami a ścianami 

otworów powinna być przed założeniem kaset dokładnie wypełniona zaprawą cementową. 

7.1.2 WYMIANA INSTALACJI C.O. 

 CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI 

Zakres Zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane 

w zakresie: wymiana instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z dołączonym audytem 

energetycznym, a następnie wykonanie prac budowlanych według powyższych projektów 

oraz dokonanie wszelkich odbiorów technicznych. Dokumentacja projektowa instalacji c.o. 
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powinna uwzględniać docelowe zapotrzebowania na energię cieplną budynku po 

termomodernizacji oraz temperatury obliczeniowe dla poszczególnych funkcji pomieszczeń. 

W ramach usprawnienia pracy instalacji przewiduje się między innymi: montaż zaworów 

podpionowych i odpowietrzających, izolację przewodów w pomieszczeniach 

nieogrzewanych, montaż grzejników higienicznych, wykonanie pionów i poziomów, montaż 

zaworów termostatycznych przy grzejnikach i zaworów odcinających.  

 

 PRACE DEMONTAŻOWE ORAZ REMONTOWE 

Wykonawca zdemontuje wszystkie istniejące grzejniki a także rurociągi prowadzone po 

wierzchu ścian i przekaże Zamawiającemu. Po usunięciu starych grzejników oraz rur należy 

przeprowadzić prace remontowe na powierzchni ścian celem odtworzenia ich wierzchniej 

warstwy. Nie wykorzystywane przejścia przez przegrody pozostałe po usunięciu rur należy 

wypełnić a warstwy wykończeniowe odtworzyć. Po wykonanych robotach należy dokonać 

naprawy lokalnych uszkodzeń. 

 

  INSTALACJE ORAZ ARMATURA TOWARZYSZĄCA 

Wykonawca przewidzi zawory odcinające na przewodach poziomych umożliwiające 

odcinanie poszczególnych stref systemu. W najniższych punktach instalacji należy stosować 

zawory spustowe a w najwyższych zawory odpowietrzające. Należy zastosować grzejniki 

stalowe płytowe i stalowe higieniczne z podłączeniem bocznym lub dolnym (dobór na 

etapie wykonywania dokumentacji projektowej). Każdy grzejnik należy wyposażyć w zawór 

odpowietrzający. Na gałązce zasilającej wykonawca zamontuje zawór termostatyczny 

wyposażony w głowicę z blokadą nastaw o podwyższonej odporności na uszkodzenia. Na 

gałązce powrotnej należy zastosować zawór odcinający z nastawą wstępną i możliwością 

opróżnienia grzejnika. Wykonawca na podstawie obliczeń projektowanego 

zapotrzebowania na ciepło dokona doboru grzejników. Obliczenia należy wykonać z 

uwzględnieniem projektowanej temperatury pomieszczenia zgodnej z obowiązującą normą, 

a dla pomieszczeń technologicznych zgodnie z wytycznymi technologa. Dokumentacja 

projektowa instalacji centralnego ogrzewania powinna przedstawiać na rzutach oraz 

rozwinięciach średnice oraz konkretne nastawy zaworów równoważących, 

termostatycznych oraz powrotnych. Po wykonaniu instalacji c.o., wykonawca przeprowadzi 

regulację instalacji za pomocą dedykowanego urządzenia do równoważenia systemów 

wykorzystanego producenta.  

 

 RUROCIĄGI 

Przewody ciepłej wody należy wykonać z rur wielowarstwowych tworzywowych min. PN 16 

stabilizowanych wkładką aluminiową łączonych przez zgrzewanie. Rurociągi na fragmencie 

od rozdzielacza z zamontowaną armaturą należy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-

EN 10210-2:2007 łączonych przez spawanie. Armatura oraz urządzenia będą montowane 

przez skręcanie oraz połączenia kołnierzowe powyżej DN40. Do uszczelnień połączeń należy 

zastosować typowe materiały dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i ciśnienie do 
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6 bar. Za ostatnim elementem armatury należy wykonać przejście na tworzywo. Średnice 

przewodów należy dobierać w oparciu o kryterium maksymalnego spadku ciśnienia – około 

140 Pa/m. 

Przewody należy prowadzić z minimalnym spadkiem w kierunku odwodnienia. Rurociągi 

pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów zgodnie z rozwiązaniami 

producenta rur. Należy zastosować podpory stałe na pionach poniżej trójników. Piony z 

poziomami łączyć przez ramię kompensacyjne o długości min. 1,5m. Na przewodach 

stosować podpory przesuwne. Podpory stałe i przesuwne montować zgodnie z 

wymaganiami producenta. Przestrzeń między tuleją a rurą uszczelnić materiałem 

trwałoplastycznym nieszkodliwym dla rur. Tuleje w stropach wypuścić 3 cm poniżej stropu 

oraz ponad posadzkę. Po wykonaniu, instalację należy poddać próbie szczelności oraz 

płukaniu. Przewody należy zaizolować zgodnie z wymaganiami obowiązujących Warunków 

Technicznych. Rurociągi oznakować według normy przez naklejanie pasków 

identyfikacyjnych w kierunku przepływu. Oznaczenie wykonać w sposób trwały w miejscach 

widocznych i dostępnych. W projekcie należy uwzględnić wykonanie zabudowy 

wymienionych pionów instalacyjnych w systemowym rozwiąznaiu płytami GK 

montowanych na stelażu metalowym.  

 

 WYTYCZNE PRZECIWPOŻAROWE 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy 

zabezpieczyć do odporności przegrody. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez 

przegrodę oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć je obejmami  ppoż. montowanymi z 

każdej strony ściany oddzielenia ppoż. Dla rur palnych o mniejszej średnicy niż 32mm, 

należy stosować ogniochronną pęczniejącą masę uszczelniającą. W przypadku prowadzenia 

rur PP o średnicach zewnętrznych od 32 do 200 mm i grubościach ścianek od 1,8 do 11,8 

mm można stosować również kasety ogniochronne służące do uszczelniania przejść 

instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w ścianach i stropach wykonanych z cegły pełnej, 

dziurawki, z betonu zwykłego lub z gazobetonu o grubości nie mniejszej niż 10 cm w 

przypadku ścian oraz 15 cm w przypadku stropów. W przypadku przejść w stropach i 

ścianach o wymaganej gazo- i dymoszczelności przestrzeń między rurami a ścianami otworu 

powinna być przed założeniem kaset dokładnie wypełniona zaprawą cementową.  

 

7.1.3 MODERNIZACJA INSTALACJI WENTYLACJI  

Zakres zamówienia obejmuje wykonania dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane  

w zakresie nowej instalacji wentylacji mechanicznej, a następnie wykonanie tych prac 

budowlanych wg. powyższych projektów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz 

dokonanie wszelkich odbiorów technicznych.   

W ramach dostosowywania obiektu do obecnych wymogów dot. energochłonności obiektu 

należy zaprojektować i wykonać modernizację istniejących układów wentylacyjnych, 

obsługujących pomieszczenia obiektu na układ instalacji wentylacji mechanicznej (nawiewno-
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wyciągowej) z odzyskiem ciepła o sprawności temperaturowej wynoszącej nie mniej niż 80%. 

Bilans powietrza należy dokonać w oparciu o istniejący układ technologiczny obiektu oraz 

ogólnych wymagań higieniczno-sanitarnych stawianych innym pomieszczeniom. Wytyczne do 

projektowania w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej: 

 przewiduje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z rekuperacją; 

 w wybranych pomieszczeniach należy zaprojektować i wykonać wentylację 

mechaniczną nawiewno – wyciągową; 

 instalacja powinna pracować w sposób ciągły, o zmniejszonej wydajności nie 

mniejszej niż 0,5 wym./h poza godzinami pracy pomieszczeń; 

 instalację należy zaprojektować w sposób zapewniający układ ciśnień 

uniemożliwiający przepływ powietrza z pomieszczeń o niższych wymaganiach 

higienicznych do pomieszczeń o wymaganiach wyższych; 

 w strefach przebywania ludzi prędkość przepływającego powietrza nie może być 

większa niż 0,25 m/s; 

Instalacje należy projektować oraz wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 

higieniczno-sanitarnym, ochrony ppoż. oraz BHP. Orientacyjna ilość wymian powietrza w 

poszczególnych pomieszczeniach wg obowiązujących przepisów. Zaprojektowane układy 

wentylacji mechanicznej nawiewno – wyciągowej wyposażyć w układy rekuperacji ciepła o 

sprawności temperaturowej wynoszącej nie mniej niż 80%. 

Dla potrzeb wymuszenia ruchu powietrza należy zastosować wysokosprawne wentylatory 

(centrale wentylacyjne lub samoistne), wyposażone w niezbędną automatykę regulacyjno – 

pomiarową oraz układy do regulacji prędkości obrotowej (regulacja wydajności 

poszczególnych zespołów wentylacyjnych). 

Ilość zastosowanych wentylatorów/central wentylacyjnych oraz ich lokalizację, jak i również 

lokalizację innych urządzeń wentylacyjnych, należy uzależnić od przyjętej na etapie 

projektowania koncepcji dystrybucji powietrza, w dostosowaniu do układu funkcjonalno – 

użytkowego pomieszczeń oraz w oparciu o obowiązujące przepisy i uzgodnienia z Inwestorem. 

Transfer powietrza wentylującego pomieszczenia – blaszanymi kanałami o przekrojach 

dostosowanych do ilości transportowanego powietrza. W miejscach o podwyższonych 

wymogach higienicznych – obudowane, w technologii uzgodnionej z Inwestorem na etapie 

prac projektowych. 

Armatura stosowana w instalacji: 

 kratki, zwory wentylacyjne lub anemostaty nawiewne i wyciągowe, 

 przepustnice wentylacyjne, 

 czerpnie i wyrzutnie powietrza, 

 klapy ppoż. w miejscach przejść kanałów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia 

pożarowego. 

Po wykonanych pracach termomodernizacyjnych należy dokonać naprawy lokalnych 

uszkodzeń. Projekt wentylacji należy uzgodnić z odpowiednimi rzeczoznawcami. 
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7.1.4 WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA DACHU BUDYNKU 

Przewiduje się budowę nadachowej instalacji fotowoltaicznej na połaci dachu budynku A.  

Przewiduje się montaż paneli fotowoltaicznych w ilości zapewniającej pokrycie części 

rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną kompleksu szpitalnego.   

Instalacja fotowoltaiczna dla budynku głównym będzie miała powierzchnię ok. 280 m2 oraz 

składała się z 160 sztuk paneli o mocy 270 Wp każdy. Całkowita moc zainstalowana DC będzie 

wynosiła 39,96 kWp.  

Instalacja fotowoltaiczna obejmuje prace projektowe i realizacyjne obejmujące wykonanie: 

 dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej wraz z połączeniem z istniejącą 
instalacją elektryczną oraz zabezpieczeniem odgromowym projektowanej instalacji; 

 opinia techniczna stanu technicznego dachu w części gdzie będą zlokalizowane 
panele fotowoltaiczne oraz dokumentacja techniczna podkonstrukcji nośnej, jeśli 
konieczność jej zastosowania wyniknie z w/w opinii; 

 wykonanie prac budowlanych wg. powyższych projektów i uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie oraz dokonanie wszelkich odbiorów technicznych. 

 

Wytyczne projektowe: 

Moduły fotowoltaiczne 

Na potrzeby elektrowni przewiduje się montaż 160 szt. modułów o mocy znamionowej 270 

Wp każdy. Moduły należy montować na konstrukcjach stalowych lub aluminiowych 

umożliwiających mocowanie zgodne z nachyleniem 5⁰-35⁰. Lokalizację paneli należy 

przewidzieć tak aby zachować bezpieczne odległości względem istniejących elementów 

zamontowanych na dachu oraz unikać ich zacienienia. Rozmieszczenie modułów na dachu 

powinno gwarantować dostęp serwisowy i eksploatacyjny do każdego pojedynczego modułu. 

 

Inwertery 

Na potrzeby przetworzenia energii uzyskiwanej z promieniowania słonecznego w panelach 

fotowoltaicznych na energię możliwą do wykorzystania na potrzeby zasalania odbiorników 

przyłączonych do instalacji elektrycznej budynku głównego należy przewidzieć montaż 

inwerterów w ilości i o mocy zapewniającej optymalne parametry przetwarzania.  

Przewiduje się urządzenia beztransformatorowe, o parametrach umożliwiających 

przyłączenie do trójfazowej instalacji prądu przemiennego budynku głównego. 

Inwertery powinny dokonywać samoczynnego odcięcia elektrowni od sieci dystrybucyjnej 

w przypadku utraty synchronizmu spowodowanego zbyt dużym spadkiem wartości napięcia 

sieci zewnętrznej. 

Inwertery muszą posiadać fabrycznie wbudowane następujące zabezpieczenia: 

 nadprądowe, 

 zwarciowe, 

 przeciwprzepięciowe, 

 przed pracą na wyspę obciążeniową sieci dystrybucyjnej. 
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Instalacje DC 

Instalację fotowoltaiczną z inwerterem należy połączyć za pomocą instalacji DC wykonanej 

przewodami solarnymi z żyłami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niż  4 mm2  

w izolacji z komponentu sieciowanego oraz z podwójnie izolowaną powłoką. 

Przewody solarne prowadzić pod ogniwami mocując je do konstrukcji w sposób 

uniemożliwiający kontakt z powierzchnią pod nimi oraz z powierzchnią dachu. Przewody 

„plusowy” i „minusowy” powinny zakreślać jak najmniejszą powierzchnię. Poza obszarem 

modułów instalację należy ułożyć w rurkach instalacyjnych lub korytach kablowych. 

Trasy kablowe doprowadzić do inwerterów zamontowanych w miejscu ustalonym i 

Inwestorem. 

Instalacje AC 

Kable/przewody łączące poszczególne inwertery z rozdzielnicą główną nn prowadzić  

w rurkach instalacyjnych lub korytach kablowych. Należy zaprojektować trasę kablową do 

miejsca przyłączenia instalacji i ułożyć w niej kable/przewody zgodnie z obecnymi przepisami. 

Trasę kablową ostatecznie uzgodnić z Inwestorem. 

Odłączanie elektrowni od sieci 

Należy przewidzieć co najmniej następujące sposoby odłączania elektrowni od sieci:  

 poprzez łącznik  w rozdzielnicy głównej nn budynku głównego, 

 poprzez rozłącznik izolacyjny w skrzynce przyłączeniowej inwerterów, 

 poprzez rozłącznik izolacyjny w skrzynce przyłączeniowej instalacji DC paneli, 

 głównym wyłącznikiem pożarowym instalacji PV. 
 

Układ pomiarowy 

Wymianę istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego na układ dwukierunkowy w 

ramach projektowanej instalacji fotowoltaicznej zapewni OSD. Należy  przewidzieć licznik 

energii wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej. 

7.1.5 WYKONANIE INSTALACJI ZARZĄDZAJĄCEJ ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ W BUDYNKU  

Należy przewidzieć system zarządzania energią gwarantujący poszanowanie wykorzystania 

energii przy zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania i ewakuacji obiektu. Na system ten 

składać się powinna  automatyka sterująca oświetleniem. System powinien składać się z 

czujników ruchu (obecności), pozwalających na wyłączanie świateł w miejscach, w których 

przebywanie ludzi jest sporadyczne oraz sterowania natężeniem oświetlenia w zależności od 

nasłonecznienia pomieszczeń. 

Drugim elementem systemu zarzadzania energią powinien być system umożliwiający 

monitoring i wizualizację pracy instalacji fotowoltaicznej. 

Zakres zamówienia obejmuje wykonania dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane  

w zakresie: wykonanie systemu zarządzania energią, a następnie wykonanie tych prac 

budowlanych wg. powyższych projektów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz 

dokonanie wszelkich odbiorów technicznych.   
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7.1.6 WYMIANA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO NA OSWIETLNIE 
ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED  

 

Wykonawca wykona wymiany opraw oświetleniowych oświetlenia podstawowego. Wymiana 

ma być wykonana w oparciu o nowe energooszczędne oprawy typu LED charakteryzujące się 

zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i mocy oprawy, możliwością wielokrotnego 

załączenia oświetlenia w ciągu dnia bez skrócenia żywotności źródeł światła, brakiem efektu 

pulsowania światła, niską temperaturą oprawy w trakcie działania (dłuższy czas życia oprawy), 

większą odpornością na wahania napięcia, żywotnością min. 50 000 godz., z dostosowaniem 

do normatywnego poziomu natężenia oraz równomierności oświetlenia. 

Wymiana opraw oświetleniowych będzie odbywać się w stosunku 1:1 czyli w miejsce oprawy 

starego typu należy przewidzieć jedną oprawę w technologii LED, przy czym parametry 

montowanych opraw muszą zapewnić spełnienie wymagań norm i przepisów dotyczących 

parametrów oświetlenia w danym pomieszczeniu. Na skutek likwidacji dotychczas 

pracujących opraw oświetlenia podstawowego z modułami awaryjnymi, Wykonawca 

przewidzi również montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w celu 

zapewnienia prawidłowych parametrów oświetlenia w stanach awaryjnych, w miejscach gdzie 

jest to wymagane. 

 

W budynku A do wymiany jest 792szt. opraw oświetleniowych.  

 

Opis parametrów technicznych dla oświetlenia LED stosowanego we wszystkich 

pomieszczeniach w których wymieniane będzie oświetlenie: 

 montaż nastropowy lub oprawa do wbudowania (zależnie od charakteru i warunków 

pomieszczenia), 

 barwa światła – 3000-4300K (chyba, że w danym pomieszczeniu norma PN-EN 12464 

-1 przewiduje inaczej), 

 wyrób musi posiadać certyfikat wszystkie wymagane certyfikaty i atesty, 

 oprawa typu CLEAN tam gdzie to wymagane, 

 klosze ochronne w wykonaniu pryzmatycznym bądź mlecznym w zależności od 

lokalizacji 

 klasa szczelności: IP20, IP44 lub IP65 (w zależności od przeznaczenia danego 

pomieszczenia), 

 luminancja minimum 100 lm/W potwierdzone badaniami (luminancja dotyczy panelu 

nie diod), 

 wskaźnik oddawania barw Ra > 80 (Ra > 90 w pomieszczeniach przewidzianych przez 

normę  

PN-EN 12464 – 1), 

 pliki fotometryczne dla proponowanych opraw. 

Oświetlenie awaryjne: 

 klosz chroniący źródło światła - przetarcie klosza przywraca znamionowe parametry 
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świetlne, 

 IP 41 lub wyższy - z racji obiektu pozwoli to na zachowanie przez długi okres wysokiej 

sprawności oprawy, 

 Certyfikaty CNBOP, 

 Certyfikat PZH - Państwowy Zakład Higieny, 

 kontrola ładowania akumulatora, ochrona przed przeładowaniem, 

 ochrona przed głębokim rozładowaniem akumulatora, 

 ładowarka izolowana, 

 zabezpieczenie przepięciowe, 

 układ jest odporny na zwarcie zacisków akumulatora, 

 diody LED zasilane ze stabilizacją prądu (tryb CC) co gwarantuje długi czas życia. 

Zastosowane oprawy LED muszą spełniać normę PN-EN 60598-2-25:2000. Zastosowane 

oprawy nie mogą zawierać PCB (polichrowanych befimeli). 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji parametrów technicznych lamp np. w 

jednej z Politechnik. Jeżeli parametry zaproponowanych lamp (wyniki z Politechniki) będą 

gorsze, niż podane w ofercie, dana oferta jest traktowana jako nieważna, a koszty badań 

pokrywa Oferent.   

Specyfikacja techniczna (wymagania do projektu oświetlenia): 

 Spełnienie normy PN-EN 12464 – 1 dotyczące Pomieszczeń w budynkach opieki 

zdrowotnej (wartość natężenia oświetlenia oraz wartości wskaźników UGR i Ra). 

 Aktualizacji obecnych pomieszczeń i ich funkcji dokonuje Oferent na koszt własny. 

 Podpisany przez Oferenta projekt rozmieszczenia oświetlenia awaryjnego. 

 Projekt oświetlenia awaryjnego musi być wykonany zgodnie z normą PN 1838. 

 Oświetlenie awaryjne oraz z normą PN-N-01256-5:1998 (Znaki bezpieczeństwa. 

Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach 

pożarowych). 

 Oprawy awaryjne muszą być zgodne z normą PN-EN 60598-2-22: Oprawy 

oświetleniowe – Część 2-Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe do 

oświetlenia awaryjnego. 

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać protokoły z pomiarów potwierdzających 

prawidłowe parametry oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach objętych wymianą. 
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8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 

BUDOWLANYCH  

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji 

będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to 

materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej 

żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub 

deklaracje zgodności.  

Wszystkie materiały i dostawy należy dostarczać łącznie z dokumentami wymaganymi 

przez Prawo Budowlane. 

W przypadku materiałów, które zgodnie z wymaganiami mają posiadać aprobatę 

techniczną, każda dostawa takich materiałów przyjdzie na Plac Budowy wraz z aprobatą 

potwierdzającą w sposób jednolity parametry takich materiałów. 

Wyroby przemysłowe będą dostarczane wraz z aprobatami wystawianymi przez 

producenta, poparte wynikami prób przeprowadzonych przez producenta. Kopie wyników 

takich badań Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru dopuszcza do użycia materiały posiadające atesty potwierdzające ich 

całkowitą zgodność z wymaganiami Kontraktu. Materiały z takimi ważnymi atestami mogą 

być w każdej chwili poddane badaniom. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 

parametrów ze specyfikacjami technicznymi, materiały takie i urządzenia są odrzucane. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność materiałów użytych do wykonania robót z 

wymaganiami dotyczącymi ich ilości i jakości. 

Inspektor Nadzoru w dowolnym czasie będzie miał swobodny dostęp to tych części 

wytwórni, gdzie przeprowadzana jest produkcja materiałów przeznaczonych do wykonania 

Kontraktu. 

9. OPIS WYMAGAŃ FORMALNYCH 

9.1 WYKONANIE NIEZBĘDNYCH INWENTARYZACJI, UZGODNIEŃ I OPINII WYMAGANYCH 

PRZEPISAMI SZCZEGÓLNYMI 

W celu sporządzenia dokumentacji projektowych dla zakresu ujętego w punkcie 5 „ZAKRES 

PRZEDSIĘWZIĘCIA” oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie ww. prac, należy 

wykonać wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia i opinię innych 

organów, wymaganych przepisami szczególnymi i Prawa Budowalnego. Zgodnie z punktem 

3.1 „Uwarunkowania formalno-prawne” 

9.2 SERWIS GWARANCYJNY 

Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Wykonawcę w okresie 3 lat od dnia 

protokolarnego (bezusterkowego) odbioru końcowego inwestycji.  
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9.3 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Wszelkie prace powinny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami w 

zakresie, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W 

szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszyscy 

pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed 

rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez 

wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu 

Budowy. Inspektor będzie powiadamiał Inżyniera o szczegółach wypadków tak szybko, jak to 

będzie możliwe.  Inspektor będzie również odpowiedzialny za przechowywanie informacji i 

sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni co 

najmniej: 

 środki pierwszej pomocy, 

 osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy, 

 odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, 

 sprzęt monitorujący, 

 sprzęt ratowniczy, 

 sprzęt przeciwpożarowy, 

 łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją. 

Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na Placu 

Budowy powinien być dostępny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawności wyposażenia. 

Osobiste wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy powinno być dostępne na Placu 

Budowy i używane stosownie do potrzeb. 

9.4 JEDNOSTKI MIARY 

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiającego i w Wykazach 

podawane będą w systemie SI (zgodnie z ISO).   

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki 

dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, 

czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach 

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego.  

9.5 ZAPLECZE BUDOWY 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego, Wykonawca powinien na biura, warsztaty, 

magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty 
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wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych powinny być uprzednio dzięki 

remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 

Pomieszczenia powinny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy 

i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki 

regularnie usuwane. 

Wykonawca uzyska dostęp do wody bieżącej dla potrzeb budowy w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego i pokryje pełne koszty zużytej wody i usuwania nieczystości płynnych. 

9.6 ZASILANIE ELEKTRYCZNE PLACU BUDOWY 

Zamawiający wyraził zgodę, aby na potrzeby prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca 

pobierał energię elektryczną. Wykonawca opomiaruje we własnym zakresie pobór energii i 

rozliczy się z Zamawiającym. 

W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 

tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny 

będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich 

środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. 

9.7 KOORDYNACJA PRAC NA BUDOWIE 

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp. które 

przeprowadzają lub będą przeprowadzać jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne działania 

jednocześnie z robotami będącymi przedmiotem niniejszego Kontraktu i skoordynuje swoje 

roboty z tymi działaniami, jeśli jest to wymagane. 

Wykonawca poda wszelkie niezbędne dane i wielkości w formie rysunków roboczych tak, aby 

zapewnić właściwe umiejscowienie montowanych elementów, wymiary konstrukcji itp. i inne 

informacje niezbędne do przeprowadzania Robót wynikających z innych Kontraktów 

związanych. 

W związku z tym, Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych 

z rekompensatami za ewentualne zakłócenia spowodowane przez Wykonawcę. 

9.8 DANE DOTYCZĄCE PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikację poprawności otrzymanych informacji. 

Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszące się do robót. Wykonawca przed złożeniem 

swojej oferty przeprowadzi wizję lokalną. W rezultacie Wykonawca oszacuje swoje stawki i 

zakres prac w sposób realny. W szczególności Wykonawca przeanalizuje warunki dojazdu na 

teren budowy, wszelkie ewentualne niedogodności i w miarę możliwości określi wszystkie 

przeszkody, które może napotkać na terenie budowy które przeszkadzać mogą w 

wykonywaniu robót.  Uznaje się, iż Wykonawca przeanalizował warunki drogowe w rejonie 

terenu budowy i oszacował potrzeby objazdów i ich wpływ na wykonanie robót. Zakłada się, 

iż wszystkie koszty z tym związane są zawarte w ofercie Wykonawcy. 
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9.9 ZABEZPIECZENIE PRZED USZKODZENIAMI 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania, które służą zapobieganiu wszelkich 

zbędnych uszkodzeń budynków i ich wyposażenia, terenu, własności prywatnej, drzew i innych 

elementów. Podczas realizacji prac jest zobowiązany do szybkiego reagowania na skargi 

właścicieli bądź użytkowników. 

W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca w prawidłowy 

sposób natychmiast zawiadomi Inspektorowi Nadzoru, Zamawiającego oraz dołoży wszelkich 

starań, aby naprawić szkodę lub wymienić uszkodzone urządzenie. 

9.10 PORZĄDEK NA PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe utrzymanie Placu Budowy i Robót. Materiały i 

urządzenia muszą być umieszczone, przechowywane i składowane w odpowiedni sposób tak, 

aby stanowiły jak najmniejsze przeszkody w realizacji Robót i były jak najmniej uciążliwe dla 

lokalnego społeczeństwa. 

Wykonawca ma podjąć wszelkie możliwe działania, aby środki transportu na placu budowy nie 

przenosiły błota i innych substancji na powierzchnię dróg i chodników, a jeśli zanieczyszczenie 

takie powstanie, powinien natychmiast usunąć takie substancje z powierzchni dróg. 

9.11 OCZYSZCZANIE PLACU BUDOWY 

Wszelkie odpady powstałe podczas prac budowlanych Wykonawca załaduje, przetransportuje 

i składuje na wysypisku śmieci. Wykonawca jest odpowiedzialny ze wszystkie koszty związane 

z właściwą segregacją, wywózką śmieci oraz ich utylizacją. Wykonawca oszacuje również 

odległość od wysypiska odpadów szkodliwych oraz odpadów budowlanych i śmieci.  

9.12 KOŃCOWE UPORZĄDKOWANIE TERENU 

Po zakończeniu i wykonaniu prób na części robót, Wykonawca usunie wszelkie odpady z Placu 

Budowy i okolicy, włączając w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, narzędzia, 

rusztowania, materiały, dostawy i urządzenia budowlane, które były użyte przez 

Wykonawcę lub jego Poddostawców do wykonania Robót. Wykonawca jest zobowiązany 

do uporządkowania Robót i zostawienia porządku na Placu Budowy. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przywrócenie odpowiedniego stanu terenów zielonych, 

trawników, rabat lub krzewów uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót. 

Jeśli Wykonawca nie usunie odpadów, śmieci i robót tymczasowych lub też nie zostawi 

porządku na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach według powyższych 

wymagań, wówczas Zamawiający może  dokonać usunięcia  odpadów, śmieci lub Robót 

tymczasowych, oczyścić powierzchnie drogowe i chodniki oraz odtworzyć trawniki i odjąć 

koszty, które poniósł w ten sposób z wszelkich płatności należnych Wykonawcy z tytułu 
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niniejszego kontraktu, jednakże Zamawiający nie jest w żaden sposób zobowiązany do 

zaprowadzenia porządku na placu budowy.  

 

9.13 TABLICA INFORMACYJNA PROJEKTU 

W ramach Kontraktu, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, ustawienia i utrzymania 

tablic informacyjnych, aż do czasu zakończenia Robót. Tablice informacyjne Wykonawca ma 

obowiązek umieścić niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Tablice 

informacyjne Wykonawca ma obowiązek zastąpić tablicami pamiątkowymi z dniem 

zakończenia robót budowlanych. 

Tablice powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia działań 

informacyjnych i dotyczących przedsięwzięć finansowanych ze środków pomocowych. 

9.14 WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADAŃ I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia 

odpowiedni system kontroli. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe 

lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego.  Przed przystąpieniem do pomiarów 

i badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania, a 

wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy, 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, 

do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór częściowy przeprowadza się w 

trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy 

sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania 

instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić 

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych prac 

należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest podpisany 

Protokół Końcowego Odbioru. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
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przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami na kopii 

odpowiednich rysunków zatwierdzonego projektu oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, potwierdzoną przez Kierownika 

Budowy/Robót, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta. 

 Ustalenia technologiczne. 

 Wyniki pomiarów kontrolnych i badań. 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe (usunięcie usterek) będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych 

(usunięcie usterek) wyznaczy Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą. 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

10. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 

WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Wykonanie robót nie zmieni funkcji i przeznaczenia budynku.  

11. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM  

I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im 

normami europejskimi oraz zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą 

miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN). 

 Przepisy prawne: 

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r. poz. 778). 

2. Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

1629).  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2013.1129 ) lub rozporządzenia obowiązującego w momencie jej sporządzania. 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej 1 z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

2012 r. poz. 462 ze zm.) 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290). 
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6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016 r. poz. 672) 

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. 2001 r. Nr 100 poz. 1085 

z późn. zm.) 

8. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r. poz. 1059 ze zm.) 

9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2016 poz. 191) 

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2016 r. poz. 655) 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 

1422) 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719) 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 

spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2014 r. 1546) 

14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 

ze zm.). 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2013, poz. 1129) lub rozporządzenia obowiązującego w momencie jej 

sporządzania. 

 Wykaz norm: 

 EN 50173 Okablowanie strukturalne budynków; 

 EN 50167 Okablowanie poziome; 

 EN 50168 Okablowanie pionowe; 

 EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne; 

 PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. 

Część 1: Wymagania ogólne; 

 PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 1 – 

Specyfikacja i zapewnienie jakości; 

 PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 2 – 

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; 

 PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Badanie 

zainstalowanego okablowania; 
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 PN-EN 50310:2016-09   Stosowanie  połączeń  wyrównawczych i uziemiających w 

budynkach  z zainstalowanym sprzętem informatycznym; 

 PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i 

obsługa okablowania w zabudowaniach    użytkowych Część 3: Testowanie 

okablowania światłowodowego; 

 PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 

Wymagania.; 

 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.; 

 PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda

 obliczania projektowego obciążenia cieplnego; 

 PN-H-74200:1998Rury stalowe ze szwem gwintowane; 

 PN-EN 10210-2:2000 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania; 

 PN-H/74244:1973 Rury stalowe ze szwem przewodowe; 

 PN-H/74219 Spawanie gazowe stali nisko węglowych i niskostopowych. Rowki do 

spawania; 

 PN-75/M-69014 Spawanie hakowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 

niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania; 

 PN-EN-1668:2000 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali; 

 PN-N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów; 

Podstawowe wymagania oraz inne wyżej niewymienione opracowania powiązane z 

planowanym zadaniem inwestycyjnym. Normy, wg których należy wykonać zadanie należy 

wymienić w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

sporządzanych przez Wykonawcę.  

 

12. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE   
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