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WSPOLNY StOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

45.11.12.00-0
45.11.12.90-7
45.11.12.91-4
45.11.13.00-1
45.11.21.00-6
45.21.00.00-2
45.23.00.00-8

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty przygotowawcze do Swiadczenia ustug

Roboty w zakresie zagospodarowana terenu

Roboty rozbiérkowe

Roboty w zakresie kopania rowow

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drog lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

45.23.10.00-5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdéw

komunikacyjnych i linii energetycznych

45.23.11.00-6
45.23.11.00-9
45.23.11.10-9
45.26.21.00-2
45.32.00.00-6
45.32.10.00-3
45.33.00.00-9
45.33.10.00-6
45.44.00.00-0
45.45.00.00-6
45.11.12.20-6
71.22.10.00-3
71.24.80.00-8
71.25.10.00-2
71.32.00.00-7
45.33.20.00-3

Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw
Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty malarskie i szklarskie

Roboty budowlane wykorniczeniowe i pozostate

Roboty w zakresie usuwania gruzu

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
Nadzér nad projektem i dokumentacjg

Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkdw
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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Wykaz skrétow i objasnien pojec uzytych w tekscie

Zamawiajgcy — SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E Biernackiego w Opocznie.

Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do
kontroli iodbierania dokumentacji oraz rob6t budowlanych, w zakresie wskazanym umowa
z Zamawiajacym.

Wykonawca - podmiot prawny, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego w oparciu
o ustawe Prawo zamowien publicznych. Na etapie poczatkowym Wykonawca zrealizuje
prace projektowe, nastepnie zajmie sie ich wykonaniem.

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Uzytkownik — podmioty korzystajgce w sposéb bezposredni z przedmiotu zamdwienia.
Komisja odbiorowa — zesp6t odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego.
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CZESC OPISOWA
. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w Opocznie przy ul. Partyzantéw 30 w wojewddztwie téddzkim.
LOKALIZACJA OBIEKTOW OBJETYCH ZAKRESEM OPRACOWANIA

Budynek C

P

4

e 8 e .
’ (Ft.' Budynek A

Budynek B

.

'
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2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES
ZAMOWIENIA

Zakres opracowania dotyczy wykonania malowania $cian zewnetrznych budynku A,
demontazu balkonéw z elewacji budynku B, remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej
w budynkach A, B i C oraz modernizacji sieci cielnej na terenie Inwestora.

2.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU A

Budynek sktada sie z 5 kondygnacji (4 nadziemnych i jednej podziemnej), posiada
zrdéznicowang i rozcztonowang bryte z wydzielonymi czesciami o odrebnych funkcjach.

Konstrukcja budynku szkieletowa, fundamenty Zzelbetowe, $ciany zewnetrzne murowane
z gazobetonu i cegty ceramicznej. Stropy miedzy kondygnacyjne zelbetowe, stropodach wentylowany
ocieplony granulatem z mikrofibry. Pokrycie dachu kilka warstw papy.

W 2004r. zostaty ocieplone $ciany zewnetrzne budynku styropianem o gr. 15cm.

Stolarka okienna PCV, drzwi zewnetrzne aluminiowe. Wentylacja pomieszczen realizowana
jest grawitacyjnie oraz mechanicznie. Bloki operacyjne posiadajg wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng bez odzysku ciepta. Czes¢ budynku posiada wentylacje mechaniczng wywiewng bez odzysku
ciepta. W czesci pomieszczen wystepuje rowniez wentylacja grawitacyjna, a Swieze powietrze infiltruje
do $rodka przez rozszczelnienia okien i drzwi.

Podstawowe parametry budynku:

Powierzchnia uzytkowa [m?] 7409,81
Powierzchnia zabudowy[m?] 1532,38
Kubatura [m?3] 23406,10
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2.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU B
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Budynek zostat zaprojektowany i wzniesiony w roku 1967 i byt modernizowany w roku 1997
kiedy zostaty wymienione okna i drzwi. Fundamenty murowane z cegly ceramicznej, Sciany zewnetrzne
murowane z cegty ceramicznej nieocieplone, stropodach wentylowany nieocieplony.

Budynek sktada sie z 2 kondygnacji nadziemnych (bez podpiwniczenia), posiada zwartg bryte.
Dach jednospadowy. Stolarka okienna PCV, drzwi zewnetrzne aluminiowe.

Wentylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie a Swieze powietrze infiltruje do srodka
przez nieszczelnosci i rozszczelnienia okien i drzwi. Zrédtem ciepta budynku jest wezet cieptowniczy
wyposazony w peftng automatyke pogodowa i regulacje, zlokalizowany w ogrzewanej piwnicy
sgsiedniego budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania pompowa dwururowa, zamknieta instalacja centralnego
ogrzewania z rozdziatem dolnym, na dole piondw znajdujg sie zawory podpionowe. Parametry
czynnika grzejnego wynoszg 75/55°C. Przewody instalacji izolowane. W systemie wystepujg stare
grzejniki zeliwne bez zaworéw termostatycznych. Zabezpieczeniem instalacji jest naczynie zbiorcze
zamkniete wraz z zaworem bezpieczenstwa.

Budynek zakwalifikowano jako (N) niski.

Podstawowe parametry budynku:

Powierzchnia uzytkowa [m?] 1293,90
Powierzchnia zabudowy[m?] 648,53
Kubatura [m?3] 4075,80
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23 OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU C

Budynek wybudowany w 1967r. Budynek sktada sie z 1 kondygnacji nadziemnej (bez

podpiwniczenia), posiada zwartg bryte.

Fundamenty murowane z cegty ceramicznej, sciany zewnetrzne murowane z cegty ceramiczne;j
nieocieplone, stropodach wentylowany nieocieplony. Dach jednospadowy, pokryty papa W 1997r.
zostaty wymienione okna i drzwi zewnetrzne. Stolarka okienna PCV, drzwi aluminiowe.

Wentylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie a Swieze powietrze infiltruje do srodka
przez nieszczelnosci i rozszczelnienia okien i drzwi.

Zrédtem ciepta budynku jest wezet cieptowniczy wyposazony w petng automatyke pogodowsg
i regulacje, zlokalizowany w ogrzewanej piwnicy sgsiedniego budynku.

W obiekcie wystepuje instalacja tradycyjna stalowa spawana, pompowa dwururowa,
zamknieta instalacja centralnego ogrzewania z rozdziatem dolnym, na dole pionéw znajdujg sie zawory
podpionowe. Parametry czynnika grzejnego wynosza 75/55°C. Przewody instalacji izolowane.
W systemie wystepujg stare grzejniki zeliwne bez zawordw termostatycznych. Zabezpieczeniem
instalacji jest naczynie zbiorcze zamkniete wraz z zaworem bezpieczeristwa.

Podstawowe parametry budynku:

Powierzchnia uzytkowa [m?] 691,78
Powierzchnia zabudowy[m?] 761,15
Kubatura [m?3] 2 614,90
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2.4 OPIS STANU ISTNIEJACEO SIECI CIEPLNEJ

Na terenie Inwestora znajduje sie wewnetrzna sie¢ cieptej wody uzytkowej. Sie¢ sktada sie z rurociggdéw
wykonanych w technologii kanatowe] na ktéra sktadajg sie: rurocigg DN50 o dfugosci 70 m oraz DN65
o dtugosci 118 m. Sie¢ cieplna przebiega od budynku A rurociggiem DN65 w dwdch kierunkach.
W kierunku budynkéw B i C sie¢ ma dtugos$é 73 m, nastepnie rozdzielana jest do budynkéw B i C
rurociggiem DN 50. Druga nitka sieci o $rednicy DN65 skierowana jest na pdétnoc do pozostatych
budynkéw Szpitala i ma dtugos¢ 45 m. Na mapie ponizej zaznaczono przebieg sieci cieptowniczej,
kolorem niebieskim oznaczono rurocigg DN65, zielonym DN50.
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Ponadto w ramach inwestycji przewiduje sie wymiane odcinka sieci cieptowniczej DN40 o dtugosci
25 m, zaznaczonego na mapie ponizej kolorem czerwonym.
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3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje dokumentacje wymagang przepisami prawa
polskiego oraz okreslong w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym. Przystepujac do
realizacji zadania nalezy wykonac¢ i uzyskac akceptacje Zamawiajgcego na projekty w formie
zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r., poz. 462 z pdzn. zm.), z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (z pézniejszymi zmianami) oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072), a nastepnie zrealizowaé prace
budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Warunki wykonania prac projektowych

1) W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach
projektowych uwagi i sugestie Zamawiajgcego, o ile nie sg one sprzeczne
z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-
uzytkowym.

2) Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie budowlanym
muszg spetniac aktualne warunki techniczne oraz by¢ zgodne z ustawg Prawo Budowlane.

3) Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii,
uzgodnien i pozwolen, niezbednych dla ztozenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji
zezwalajacych na prowadzenie robét budowlanych. W celu wykonania tego zobowigzania
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do dziatania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego w zakresie niezbednych dla prawidtowego wykonania zobowigzania.

4) Wykonawca odpowiada za pozyskanie koniecznych pozwoled, w tym kompletnosci
whnioskdow udzielania wfasciwym organom informacji i wyjasnien niezbednych dla
pozyskania opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych. W przypadku koniecznosci
dokonania uzupetnien badz zmian w Dokumentacji projektowej na zgdanie organu
administracyjnego wydajgcego wtasciwg decyzje administracyjng, Wykonawca
niezwtocznie wniesie odpowiednie poprawki.

5) Niezwtocznie po uprawomocnieniu sie decyzji o pozwoleniu na budowe (jezeli wymagane)
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginaty tych decyzji.

6) Wykonawca opracuje specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. W wers;ji elektronicznej (w formacie pdf i dwg).

Warunki odbioru prac projektowych

1) Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiajgcego,
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2) Wykonawca przekazuje do odbioru 1 egzemplarz wykonanej Dokumentacji projektowe;j
oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na ustalonym przez strony nosniku
elektronicznym. Przekazanie dokumentacji nastgpi na podstawie protokotu przekazania
zawierajgcego wykaz przekazywanych opracowan.

3) Sprawdzenie przez Zamawiajgcego i przekazanie uwag nastgpi w terminie 14 dni
(dodatkowo uwagi bedg przekazywane na biezgco w trakcie prowadzonych narad
koordynacyjnych).

4) Naniesienie uwag przez Wykonawce w terminie 4 dni.

5) Ponowne sprawdzenie przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 7 dni.

6) Zamawiajacy akceptuje przekazang Dokumentacjg projektowg na danym etapie lub
zgtasza do niej uwagi w sposdb okreslony odpowiednio dla danego rodzaju dokumentacji.

7) Odbiér zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej na kazdym etapie zostanie
potwierdzony Protokotem Odbioru Dokumentacji danego etapu podpisanym przez obie
Strony.

8) Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej Wykonawca
przekaze jg do Organdw Administracji Panstwowej w celu uzyskania niezbednych decyzji
i pozwolen. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu:

— wszystkie uzyskane oryginaty decyzji i pozwolen,

— projekt budowlany w 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w
formacie pdf i dwg).

Warunki wykonania robot budowlanych i dokumentacji powykonawczej

1) Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej na
terenie budowy oraz zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg byé niezbedne do
przygotowania oferty oraz nalezytego wykonania Przedmiotu Zamdwienia,
w szczegdlnosci w zakresie sprawdzenia kompletnos$ci i poprawnosci dokumentacji
przetargowej, a takie zapoznania sie z istniejgca dokumentacjg techniczng. Koszty
zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie kazdy Wykonawca.
Zamawiajgcy umozliwi potencjalnym Wykonawcom wstep na teren inwestycji,
w uzgodnionym terminie.

2) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod
nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami.

3) Wykonawca zadania zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego i Uzytkownikéw, do
dokonania wszelakich przewidzianych polskim prawem zgtoszen i odbioréw.

4) Wykonawca we wilasnym zakresie i na wtasny koszt dostarczy materiaty, maszyny
i urzadzenia niezbedne do wykonania robdt, oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty
i czynnosci niezbedne do wykonania Zamodwienia.

5) Uzyte materialy muszg odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.).
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6) Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz
przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie  wyszczegdlnionych  dokumentacji  projektowej
i specyfikacjach technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania sie do nich.

7) Wymagany jest wysoki standard wykonania prac i terminowe ich zakonczenie.

8) Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposdb zgodny
z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.

9) Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposdb zgodny z Dokumentacja
projektowg i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP i Planem Bezpieczeristwa
i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkéw przeciwpozarowych
okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

10) Do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg (w wersji papierowej i elektronicznej).

11) Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ opracowana przy zachowaniu przepiséw
Prawa Budowlanego. Powinna zawiera¢ wszelkie dokumenty materiatowe, techniczne,
rysunki, gwarancje, instrukcje, o$wiadczenia i odzwierciedla¢ stan faktyczny obiektu.
Dokumentacje nalezy przygotowac i przekazaé Zamawiajgcemu w 3 egz. w wersji
papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej (w wersji edytowalnej i w formacie pdf i dwg),
wraz ze skanami rysunkéw i dokumentéw podpisanych przez kierownikéw budowy a
takze inspektoréw nadzoru.

12) Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiajgcego przedmiotu Zamodwienia jest Protokoét
Bezusterkowego Odbioru Robdt.

3.2 UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNO-LOGISTYCZNE
Wszelkie czynnos$ci zwigzane z wykonywaniem robdt budowlanych Wykonawca winien
z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Zamawiajagcym oraz Uzytkownikami
nieruchomosci, na terenie ktérych prowadzone bedg prace.

33 UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. 2016 r poz. 71).

4. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Budynek jest uzytkowany catorocznie. Wykonanie robdt nie zmieni funkcji i przeznaczenia
budynkéw. W budynku znajdujg sie pomieszczenia o charakterze leczniczym,
administracyjnym i technicznym.
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5. ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie projektu a nastepnie robdt budowlanych
w nastepujgcym zakresie:

5.1 BUDYNEK A

— Malowanie $cian zewnetrznych
— Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej

5.2 BUDYNEK B

— Rozbidrka balkonéw z elewacji budynku
— Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej

53 BUDYNEK C
— Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej

5.4  TEREN SZPITALA
— Siec¢ zewnetrzna c.o0. / c.w.u. pomiedzy budynkami Szpitala

. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonanie
robét budowlanych na podstawie projektéw, dla zakresu ujetego w punkcie ,,5. ZAKRES
PRZEDSIEWZIECIA”.

Zakres dokumentacji projektowej ma obejmowac:

— Inwentaryzacje, uzgodnienia i opinie w zakresie niezbednym do wykonania projektu,

— koncepcje rozwigzania projektowego, przedtozong Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia,

— projekt budowlany (jezeli bedzie konieczny) i wykonawczy

— projekt budowlany (jezeli bedzie konieczny) i projekt wykonawczy przekazany
w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (opis i rysunki w wersji pdf oraz
w wersji doc. i dwg.),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét wraz z formg elektroniczng,

— uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii innych organéw, wymaganych przepisami
szczegblnymi oraz Prawa Budowlanego, niezbednych do uzyskania przez Wykonawce
prawomocnego pozwolenia na budowe (jezeli wymagane),

— uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych objetych zamdwieniem
zgodnie z punktem 3.

Zakres prac budowlanych ma obejmowac:
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— realizacje prac budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektows,
— dokumentacje powykonawczg,
— uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien zgodnie z puntem 3,

6. OPIS WYMAGAN DOTYCZACYCH ZAKRESU PRAC

6.1 BUDYNEK GEOWNY A
6.1.1 MALOWANIE ELEWACIJI BUDYNKU A

Zamawiajgcy przewiduje wykonanie malowania $cian zewnetrznych budynku gtéwnego A.
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg malowania elewacji budynku gtéwnego oraz
na podstawie zaakceptowanego projektu przez Zamawiajgcego wykona powyzisze roboty.
Przed przystgpieniem do robdt malarskich $ciany nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen oraz
uzupetni¢ ubytki, powierzchnia przed aplikacjg farby powinna byé sucha. Wykonawca
zastosuje materiat odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz odporny na porost
glondéw i grzybdéw. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie opracowywania
kolorystyki elewacji. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu koncepcje kolorystyczng
elewacji w 3 wariantach.

6.1.2 REMONT INSTALACJI ZIMNEJ WODY UZYTKOWE)

Modernizacje instalacji polega na demontazu catej instalacji zimnej wody, a nastepnie
zaprojektowanie nowej instalacji wody zimnej. Dla kazdej baterii i jej podejscia wodnego,
nalezy zastosowac zawory odcinajace z filtrem. Do kazdego zaworu nalezy zachowac¢ dostep
dla obstugi szpitala. Wszystkie instalacje nalezy izolowac termicznie. W ramach modernizacji
instalacji, cze$¢ pomieszczen wskazanych przez Inwestora nalezy doposazyé w przybory
sanitarne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami Zamawiajgcego. Z uwagi na
charakter obiektu wszystkie instalacje nalezy zabudowac. Instalacje zaprojektowac z rur PP
taczonych na potfaczenia zgrzewane. tazienki powinny byé dostosowane do korzystania przez
osoby niepetnosprawne.

Zakres zamdwienia obejmuje wykonania dokumentacji projektowej oraz roboty
budowlane w zakresie: remontu instalacji wody zimnej, a nastepnie wykonanie tych prac
budowlanych wg. powyziszych projektéw i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz
dokonanie wszelkich odbioréw technicznych.

6.1.3 WYMIANA INSTALACIJI KANALIZACII

Nalezy przewidzie¢ wymiane catej instalacji kanalizacji sanitarnej (piony kanalizacyjne,
podejscia pod przybory sanitarne, poziomy utozone pod posadzkg do wyjscia instalacji
z budynku t3cznie). Instalacje nalezy wymieni¢ po s$ladzie istniejacych rurociggow
z zachowaniem spadkdéw. Piony wykonaé w Srednicy PCV110 SN2, a odcinki uktadane
w gruncie w Srednicy PCV160 SN4. Kazdy pion zaskoczy¢ wywiewka dachowa PCV110,
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wyniesiong ponad pota¢ dachu 0,6 m lub zaworem odpowietrzajgcym. W najnizszych
miejscach dla danego pionu przewidzie¢ rewizje. Rewizja powinna by¢ w miejscu tatwo
dostepnym. Zakres wymienianej kanalizacji obejmuje od kazdego przyboru sanitarnego do
elementu kanalizacji sanitarnej 1.0 m wyprowadzonej poza obrys budynku (prace na zewnatrz
budynku nalezy skoordynowac z pracami zwigzanymi z wykonaniem opaski drenazowej wokot
budynku.

Zakres zamodwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty
budowlane w zakresie: remont instalacji kanalizacji, a nastepnie wykonanie tych prac
budowlanych wg. powyziszych projektéw i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz
dokonanie wszelkich odbioréw technicznych.

6.2 BUDYNEK B
6.2.1 DEMONTAZ BALKONOW

W ramach inwestycji Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg wraz z opinig
konstrukcyjng dotyczgca rozbiorki balkonéw zelbetowych. Przed przystgpieniem do rozbiérki
konstrukcji balkonéw nalezy zdemontowaé balustrady stalowe oraz oktadziny posadzki
balkonu.

Wykonawca wykona ostrozny demontaz konstrukcji balkonéw nie powodujgc przy tym

uszkodzen konstrukcji budynku.
Po wykonaniu demontazu nalezy wykonaé roboty naprawcze powstatych bruzd i nieréwnosci.
Zamawiajgcy nie przewiduje demontazu istniejgcych okien balkonowych. Wykonawca
zaprojektuje i wykona montaz portfenetr stalowych przy drzwiach balkonowych. Kolorystyka
oraz ostateczny wyglad balustrad do uzgodnienia na etapie opracowywania dokumentacji
projektowe;.

6.2.2 REMONT INSTALACJI ZIMNEJ WODY UZYTKOWE)

Modernizacje instalacji polega na demontazu catej instalacji zimnej wody, a nastepnie
zaprojektowanie nowej instalacji wody zimnej. Dla kazdej baterii i jej podejscia wodnego, nalezy
zastosowac zawory odcinajace z filtrem. Do kazdego zaworu nalezy zachowaé dostep dla
obstugi szpitala. Wszystkie instalacje nalezy izolowac termicznie. W ramach modernizacji
instalacji, cze$¢ pomieszczen wskazanych przez Inwestora nalezy doposazy¢ w przybory
sanitarne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami Zamawiajgcego. Z uwagi na
charakter obiektu wszystkie instalacje nalezy zabudowac. Instalacje zaprojektowac z rur PP
taczonych na potaczenia zgrzewane. tazienki powinny by¢ dostosowane do korzystania przez
osoby niepetnosprawne.

Zakres zamoéwienia obejmuje wykonania dokumentacji projektowej oraz roboty
budowlane w zakresie: remontu instalacji wody zimnej, a nastepnie wykonanie tych prac
budowlanych wg. powyiszych projektéw i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz
dokonanie wszelkich odbiorow technicznych.

str. 16


http://www.projectenergy.pl/

PROJECT ENERGY Sp. z o.0.

P roj e Ct E l'l e rg y 90-437 t6dz, al. Kosciuszki 80/82

smart energy solutions NIP 525—257—02-—54 KRS 0000480961
WWW.projectenergy.pl

6.2.3 WYMIANA INSTALACIJI KANALIZACII

Nalezy przewidzie¢ wymiane catej instalacji kanalizacji sanitarnej (piony kanalizacyjne,
podejscia pod przybory sanitarne, poziomy utozone pod posadzka do wyjscia instalacji
z budynku tacznie). Instalacje nalezy wymieni¢ po S$ladzie istniejgcych rurociggow
z zachowaniem spadkoéw. Piony wykonaé w srednicy PCV110 SN2, a odcinki uktadane
w gruncie w S$rednicy PCV160 SN4. Kazdy pion zaskoczy¢ wywiewkg dachowg PCV110,
wyniesiong ponad pota¢ dachu 0,6 m lub zaworem odpowietrzajgcym. W najnizszych
miejscach dla danego pionu przewidzie¢ rewizje. Rewizja powinna by¢ w miejscu tatwo
dostepnym. Zakres wymienianej kanalizacji obejmuje od kazdego przyboru sanitarnego do
elementu kanalizacji sanitarnej 1.0 m wyprowadzonej poza obrys budynku (prace na zewnatrz
budynku nalezy skoordynowac z pracami zwigzanymi z wykonaniem opaski drenazowej wokot
budynku.

Zakres zamodwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty
budowlane w zakresie: remont instalacji kanalizacji, a nastepnie wykonanie tych prac
budowlanych wg. powyzszych projektéw i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz
dokonanie wszelkich odbioréw technicznych.

6.3 BUDYNEK C
6.3.1 REMONT INSTALACJI ZIMNEJ WODY UZYTKOWE)

Modernizacje instalacji polega na demontazu catej instalacji zimnej wody, a nastepnie
zaprojektowanie nowej instalacji wody zimnej. Dla kazdej baterii i jej podejscia wodnego,
nalezy zastosowac zawory odcinajgce z filtrem. Do kazdego zaworu nalezy zachowa¢ dostep
dla obstugi szpitala. Wszystkie instalacje nalezy izolowac termicznie. W ramach modernizacji
instalacji, cze$¢ pomieszczen wskazanych przez Inwestora nalezy doposazy¢ w przybory
sanitarne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami Zamawiajacego. Z uwagi na
charakter obiektu wszystkie instalacje nalezy zabudowac. Instalacje zaprojektowac z rur PP
faczonych na potaczenia zgrzewane. tazienki powinny byé dostosowane do korzystania przez
osoby niepetnosprawne.

Zakres zamdwienia obejmuje wykonania dokumentacji projektowej oraz roboty
budowlane w zakresie: remontu instalacji wody zimnej, a nastepnie wykonanie tych prac
budowlanych wg. powyziszych projektéw i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz
dokonanie wszelkich odbioréw technicznych.

6.3.2 REMONT INSTALACJI ZIMNEJ WODY UZYTKOWE!

Nalezy przewidzie¢ wymiane catej instalacji kanalizacji sanitarnej (piony kanalizacyjne,
podejscia pod przybory sanitarne, poziomy utozone pod posadzkg do wyjscia instalacji
z budynku t3cznie). Instalacje nalezy wymieni¢ po s$ladzie istniejacych rurociggow
z zachowaniem spadkow. Piony wykonaé w srednicy PCV110 SN2, a odcinki uktadane w
gruncie w S$rednicy PCV160 SN4. Kazdy pion zaskoczy¢ wywiewky dachowg PCV110,
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wyniesiong ponad pota¢ dachu 0,6 m lub zaworem odpowietrzajgcym. W najnizszych
miejscach dla danego pionu przewidzieé¢ rewizje. Rewizja powinna by¢ w miejscu tatwo
dostepnym. Zakres wymienianej kanalizacji obejmuje od kazdego przyboru sanitarnego do
elementu kanalizacji sanitarnej 1.0 m wyprowadzonej poza obrys budynku (prace na zewnatrz
budynku nalezy skoordynowac z pracami zwigzanymi z wykonaniem opaski drenazowej wokot
budynku.

Zakres zamdwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty
budowlane w zakresie: remont instalacji kanalizacji, a nastepnie wykonanie tych prac
budowlanych wg. powyziszych projektéw i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz
dokonanie wszelkich odbioréw technicznych.

6.4 SIEC CIEPLNE)J

Przedmiotem zamdwienia jest projekt budowlany, wykonawczy oraz budowa nowej sieci
cieplnej sktadajgcej sie z sieci cieptej wody uzytkowej oraz centralnego ogrzewania
wykonanych w technologii rur stalowych pojedynczych preizolowanych wraz z przytgczami do
istniejgcych budynkéw. W zakres prac wchodzi rdwniez demontaz istniejgcych rurociggéw.

Prace nalezy wykona¢ wraz z odtworzeniem terenu, a nastepnie sporzadzi¢ dokumentacje
powykonawczg.

W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia nalezy:

e Wykona¢ projekt budowlano wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami
niezbednymi do wykonania zaméwienia.

o Uzyska¢ wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie, ktérych obowigzek
posiadania wynika z obowigzujgcych przepiséw i prawa, niezbedne do
przeprowadzenia prac budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia.

e Woykonac projekt odtworzenia nawierzchni terenu, jezeli zajdzie taka koniecznosé.
e Woykonac inne opracowania techniczne niezbedne do realizacji inwestycji.

e Wykona¢ roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
wykonawczym oraz ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami prawa.

e Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

7. OPIS WYMAGAN FORMALNYCH

7.1 WYKONANIE NIEZBEDNYCH INWENTARYZACJI, UZGODNIEN | OPINIl WYMAGANYCH
PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI

W celu sporzadzenia dokumentacji projektowych dla zakresu ujetego w punkcie 5 ,ZAKRES
PRZEDSIEWZIECIA” oraz uzyskania niezbednych pozwole na wykonanie ww. prac, nalezy
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wykonaé wszelkie niezbedne i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia i opinie innych
organow, wymaganych przepisami szczegdlnymi i Prawa Budowalnego. Zgodnie z punktem
3.1 ,Uwarunkowania formalno-prawne”

7.2 SERWIS GWARANCYIJNY

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie 5 lat od dnia
protokolarnego (bezusterkowego) odbioru koricowego inwestycji.

73 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Wszelkie prace powinny byé wykonywane w S$cistej zgodnosci z aktualnymi przepisami
w zakresie, zdrowia, bezpieczeristwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W szczegdlnosci Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w petnej sprawnosci wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszyscy
pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw beda odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez
wyznaczonego przez Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu
Budowy. Inspektor bedzie powiadamiat Inzyniera o szczegdtach wypadkdéw tak szybko, jak to
bedzie mozliwe. Inspektor bedzie rowniez odpowiedzialny za przechowywanie informacji
i sporzadzanie raportéw dotyczgcych bezpieczenistwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni co
najmniej:

— $rodki pierwszej pomocy,

— o0soby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

— odpowiednie srodki komunikacji i transportu na okoliczno$é wypadku,

— sprzet monitorujacy,

— sprzet ratowniczy,

— sprzet przeciwpozarowy,

— tgcznosé ze strazg pozarng, pogotowiem i policja.
Wyposazenie powinno byé regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci. Na Placu
Budowy powinien by¢ dostepny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawnosci wyposazenia.
Osobiste wyposazenie ochronne pracownikow Wykonawcy powinno by¢ dostepne na Placu
Budowy i uzywane stosownie do potrzeb.

7.4 JEDNOSTKI MIARY

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiajgcego i w Wykazach
podawane bedg w systemie Sl (zgodnie z I1SO).

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki
dostrzezone na rysunkach i objasnieniach (dokumentacji projektowej) niezaleznie od tego, czy
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zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na
rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego.

7.5 ZAPLECZE BUDOWY

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego, Wykonawca powinien na biura, warsztaty,
magazyny uzy¢ elementéw lub modutdw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty
wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych powinny byé uprzednio dzieki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Pomieszczenia powinny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewnié¢ odpowiednie warunki do pracy
i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszg by¢ regularnie sprzgtane, a Smieci i odpadki
regularnie usuwane.

Wykonawca uzyska dostep do wody biezgcej dla potrzeb budowy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego i pokryje petne koszty zuzytej wody i usuwania nieczystosci ptynnych.

7.6 ZASILANIE ELEKTRYCZNE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy wyrazit zgode, aby na potrzeby prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca
pobierat energie elektryczng. Wykonawca opomiaruje we wtasnym zakresie pobdr energii
i rozliczy sie z Zamawiajgcym.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrodtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich
srodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikdw korzystajgcych z tego zrédta pradu.

7.7 KOORDYNACJA PRAC NA BUDOWIE

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp. ktére
przeprowadzajg lub beda przeprowadzaé jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne dziatania
jednoczesnie z robotami bedgcymi przedmiotem niniejszego Kontraktu i skoordynuje swoje
roboty z tymi dziataniami, jesli jest to wymagane.

Wykonawca poda wszelkie niezbedne dane i wielkosci w formie rysunkéw roboczych tak, aby
zapewnic wtasciwe umiejscowienie montowanych elementéw, wymiary konstrukcji itp. i inne
informacje niezbedne do przeprowadzania Robdét wynikajgcych z innych Kontraktow
zwigzanych.

W zwigzku z tym, Zamawiajgcy nie bedzie ponosit zadnych dodatkowych kosztéw zwigzanych
z rekompensatami za ewentualne zaktdcenia spowodowane przez Wykonawce.

7.8 DANE DOTYCZACE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikacje poprawnosci otrzymanych informacji.
Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszgce sie do robdt. Wykonawca przed ztozeniem
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swojej oferty przeprowadzi wizje lokalng. W rezultacie Wykonawca oszacuje swoje stawki
i zakres prac w sposoéb realny. W szczegdlnosci Wykonawca przeanalizuje warunki dojazdu na
teren budowy, wszelkie ewentualne niedogodnosci i w miare mozliwosci okresli wszystkie
przeszkody, ktére moze napotka¢ na terenie budowy ktore przeszkadza¢é mogg
w wykonywaniu robét. Uznaje sie, iz Wykonawca przeanalizowat warunki drogowe w rejonie
terenu budowy i oszacowat potrzeby objazddéw i ich wptyw na wykonanie robét. Zaktada sie,
iz wszystkie koszty z tym zwigzane sg zawarte w ofercie Wykonawcy.

7.9 ZABEZPIECZENIE PRZED USZKODZENIAMI

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania, ktére stuzg zapobieganiu wszelkich
zbednych uszkodzen budynkdw i ich wyposazenia, terenu, wtasnosci prywatnej, drzew i innych
elementdw. Podczas realizacji prac jest zobowigzany do szybkiego reagowania na skargi
wtascicieli badz uzytkownikdéw.

W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca w prawidtowy
sposdb natychmiast zawiadomi Inspektorowi Nadzoru, Zamawiajacego oraz dotozy wszelkich
staran, aby naprawié szkode lub wymieni¢ uszkodzone urzadzenie.

7.10 PORZADEK NA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwe utrzymanie Placu Budowy i Robot. Materiaty
i urzagdzenia musza by¢ umieszczone, przechowywane i sktadowane w odpowiedni sposob tak,
aby stanowity jak najmniejsze przeszkody w realizacji Robét i byty jak najmniej ucigzliwe dla
lokalnego spoteczenstwa.

Wykonawca ma podja¢ wszelkie mozliwe dziatania, aby srodki transportu na placu budowy nie
przenosity btota i innych substancji na powierzchnie drég i chodnikdw, a jesli zanieczyszczenie
takie powstanie, powinien natychmiast usungc takie substancje z powierzchni drég.

7.11 OCZYSZCZANIE PLACU BUDOWY

Wszelkie odpady powstate podczas prac budowlanych Wykonawca zataduje, przetransportuje
i sktaduje na wysypisku Smieci. Wykonawca jest odpowiedzialny ze wszystkie koszty zwigzane
z wiasciwg segregacjg, wywodzka Smieci oraz ich utylizacjag. Wykonawca oszacuje réwniez
odlegto$é od wysypiska odpadéw szkodliwych oraz odpadéw budowlanych i $mieci.

7.12 KONCOWE UPORZADKOWANIE TERENU

Po zakoniczeniu i wykonaniu préb na czesci robot, Wykonawca usunie wszelkie odpady z Placu
Budowy i okolicy, wtgczajgc w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, narzedzia,
rusztowania, materiaty, dostawy i urzadzenia budowlane, ktére byty uzyte przez
Wykonawce lub jego Poddostawcow do wykonania Robdt. Wykonawca jest zobowigzany
do uporzadkowania Robét i zostawienia porzgdku na Placu Budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przywrdcenie odpowiedniego stanu terendw zielonych,
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trawnikow, rabat lub krzewow uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot.

Jesli Wykonawca nie usunie odpaddw, $Smieci i robdt tymczasowych lub tez nie zostawi
porzadku na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach wedtug powyzszych
wymagan, woéwczas Zamawiajacy moze dokonaé usuniecia odpaddw, s$mieci lub Robdt
tymczasowych, oczysci¢ powierzchnie drogowe i chodniki oraz odtworzy¢ trawniki i odjgc
koszty, ktére ponidst w ten sposdb z wszelkich ptatnosci naleznych Wykonawcy z tytutu
niniejszego kontraktu, jednakze Zamawiajgcy nie jest w zaden sposdb zobowigzany do
zaprowadzenia porzadku na placu budowy.

7.13 TABLICA INFORMACYJNA PROJEKTU

W ramach Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, ustawienia i utrzymania
tablic informacyjnych, az do czasu zakonczenia Roboét. Tablice informacyjne Wykonawca ma
obowigzek umiescié niezwtocznie po podpisaniu umowy z Zamawiajgcym.

7.14 WYMAGANIA DOTYCZACE BADAN | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakos¢ materiatéw oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy stosowac wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiarow
i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania,
a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbidr czesciowy (branzowy),

— odbidr koncowy,
Odbidr czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementdéw lub ich czesci do
ktdrych zanika dostep w wyniku postepu robdét. Odbior czesSciowy przeprowadza sie
w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru czes$ciowego nalezy
sporzgdzi¢ protokdét potwierdzajagcy prawidtowe wykonanie robdét. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych, po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonaé odbioru czesciowego.
Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru
korncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, , ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektows.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest podpisany
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Protokét Koncowego Odbioru. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami na kopii
odpowiednich rysunkéw zatwierdzonego projektu oraz dodatkowa, jesli zostafa
sporzadzona w trakcie realizacji umowy, potwierdzong przez Kierownika
Budowy/Robdt, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta.

— Ustalenia technologiczne.

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja, w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe (usuniecie usterek) bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robdét poprawkowych
(usuniecie usterek) wyznaczy Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawca.

CZESC INFORMACYJNA

8. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonanie robét nie zmieni funkcji i przeznaczenia budynku.

9. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Catos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im
normami europejskimi oraz zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét. Jesli dla okreslonych robét nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg
miaty uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).

> Przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r. poz. 778).
Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 22016 r., poz.
1629).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2013.1129) lub rozporzadzenia obowigzujgcego w momencie jej sporzgdzania.

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej 1 z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 r. poz. 462 ze zm.).
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5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290).
6.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2016 r. poz. 672).

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 r. Nr 100 poz. 1085 z
pdzn. zm.)

8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2016 poz. 191).

9.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2016 r. poz. 655).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz.
1422).

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719).

12. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze
zm.).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2013, poz. 1129) lub rozporzadzenia obowigzujgcego w momencie jej
sporzadzania.

Podstawowe wymagania oraz inne wyzZej niewymienione opracowania powigzane z
planowanym zadaniem inwestycyjnym. Normy, wg ktérych nalezy wykona¢ zadanie nalezy
wymieni¢ w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych,
sporzadzanych przez Wykonawce.

10. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
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