Opoczno 19.12.2016r.

o Wrase e E
SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie 26-300 Opoczno ul. Partyzantéw 30

PROTOKOL Z OTWARCIA OFERT

w dniu 09,12.2016r godz. 12:10 w postepow aniu na dostawe nici chirurgicznych w podziale na zadania asortymentowe
znak sprawy 14/2016

ZADANIE NR 1 - Szew niewchianialny, syntetyczny, monofilament poliamidowy. Nitka w kolorze czarnym lub granatowym dobrze widoczna W
polu operacyjnym z igla trwale polqczonq(przytwierdzona{) do nitki ( nie moze si¢ odrywac) zachowujac swoja ostros¢ 1 wytrzymalos¢ po

nie moze sie odksztatca¢,wyginac 1 tepi¢). Zapakowana w podwdjne sterylne opakowanie Z bezposrednim

wielokrotnym przejsciu przez skore(
éwienia 27 500,00 zl brutto

dostepem do igty po otwarciu saszetki. - warto$¢ przeznaczona na realizacj¢ zam

Firma (nazwa) lub Cena Termin dostawy |Termin platnosci

Nr o
oferty  nazwisko oraz adres Wykonawcy

{ |2 M Materia Medica Sp. z 0.0. 14 996,02 74 3 dni 30 dni
B T e P S
Przedsigbiorstwo Yavo Sp. Z 0.0. 26 590,42 4 dni 30 dni

ul. Baweliana 17 97-400 Belchatow



ZADANIE NR2 - Szew chirurgiczny,syntetyczny,wch%anialny,pleciony,wykonany z kopolimeru sktadajacego sig w 90% z glikoldu oraz w 10% z
L-laktydu ,powlekany mieszaning kopolimeru glkolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia , o podtrzymaniu tkankowym wynoszacym 75%-80% w 14
dniu oraz 40-50% w 21 dniu od wszczepienia. Lub Szew chirurgiczny, syntetyczny, pleciony, wykonany z syntetycznego poliestru ztozonego z
glikolidu i laktydu, powlekany mieszaning kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo- wapniowego wchianiajacy si¢ 56-70dni, o
podtrzymaniu tk.(wytrzymato$ci wezla na zerwanie) wynoszacym 80% w 14dniu oraz 30% w 21 dniu od wszczepienia.. - warto$¢ przeznaczona na
realizacj¢ zaméwienia 52 000,00 zI brutto

Nr Firma (nazwa) lub Cena Termin dostawy | Termin platnosci

oferty |nazwisko oraz adres Wykonawcy

1 2 M Materia Medica Sp. z 0.0. 34 453,81 zt 3 dni 30 dni

7 ul. Sudecka 133, 53-128 Wroclaw )

4 Acesculap-Chifa Sp. z 0.0. 50 048,93 z} 4 dni 30 dni
ul. Tysiaclecia 14, 64-300 Nowy Tomysl

5 Medtronic Poland Sp. z 0.0. 95 458,44 zt 4 dni 30 dni
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

6 Przedsigbiorstwo Yavo Sp. z 0.0. 29 860,75 zt 4 dni 30 dni
ul. Bawelniana 17 97-400 Belchatow

e S |

ZADANIE NR 3 - Szew wchianialny, pleciony, wykonany z kwasu glikolowego i mlekowego,powlekany o podtrzymaniu tkankowym 45-55% w
Sdni po implantacji, wehtaniajacy sie w okresie 40-50dni - nie zlozono zadnej oferty. - warto$¢ przeznaczona na realizacj¢ zaméwienia 16 500

zl brutto

7ZADANIE NR 4 - Szew niewchtanialy, poliestrowy, pleciony z powleczeniem calej nici oraz kazdego wlokna z osobna - nie zlozono zadnej
oferty. - warto§¢ przeznaczona na realizacj¢ zamowienia 4 000zt brutto




ZADANIE NR 5 - Szew niewchianialny, syntetyczny, monofilament polipropylenowy . - warto$¢ przeznaczona na realizacjg zaméwienia
7 000,00 zl brutto

Termin dostawy  Termin platnosci

Nr Firma (nazwa) lub Cena
oferty |nazwisko oraz adres Wykonawcey 7 7
3 ZARYS International Group spétka z ograniczong 2 588,63 zt 4 dni 30 dni
odpowiedzialnoscia  spétka komandytowa
ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze '
-4 Aesculap-Chifa Sp. z 0.0. 4 202,93 zi 47 dni 730 dni
- ul. Tysiqciecia 14, 64-300 Nowy Tomysl ] )
5 Medtronic Poland Sp. Z 0.0. 18 058,24 zt 4 dni 130 dni
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
6 Przedsigbiorstwo Yavo Sp. z 0.0. 2 923,78 z1 4 dni 30 dni
ul. Bawelniana 17 97-400 Belchatow

ZADANIE NR 6 - szew syntetyczny, monofilamentowy, o podtrzymywaniu tkankowym (wytrzymatosé wezla) 50-60% w 5 dniu 1 20-30% w 10
dniu, po wszcezepieniu wchlaniajacy si¢ do 56 dni. - wartos¢ przeznaczona na realizacj¢ zaméwienia 10 000,00 zi brutto

Cena

Termin dostawy | Termin platnosci

I
Nr 'Firma (nazwa) lub
‘oferty inazwisko oraz adres Wykonawcy )
4 | Aesculap-Chifa Sp. z 0.0. 8 242,56 7k 4 dni 30 dni

o

ul. Tysigelecia 14, 64-300 Nowy Tomysl




ZADANIE NR7 - Szew syntetyczny,monofilamentowy,o podtrzymaniu tkankowym 9wytrzymatosé wezta) minimum 70% w 14 dniu i 40% w 21
dniu po wszczepieniu, wehtaniajacy si¢ pomigdzy 90-110dni. - warto$¢ przeznaczona na realizacj¢ zaméwienia 29 000,00 zi brutto

Nr Firma (nazwa) lub Cena Termin dostawy | Termin platnosci
oferty |nazwisko oraz adres Wykonawey
5 Medtronic Poland Sp. z 0.0. 26 909,28 71 4 dni 30 dni

ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

ZADANIE NR 8 - Szew syntetyczny monofilamentowy, o podirzymywaniu tkankowym (wytrzymato$¢ wezka) minimum 75 % w 14 dniu, 65% w
21 dniu i 50%w 28 dniu po wszczepieniu, wchtaniajacy sic w okresie do 182 dni-238dni. - warte$¢ przeznaczona na realizacj¢ zamoéwienia

15 000,00 zi brutto

P - . i ¥
Nr Firma (nazwa) lub |Cena Termin dostawy | Termin platnosci
oferty |nazwisko oraz adres Wykonawcy \
6 Przedsiebiorstwo Yavo Sp. z 0.0. 13 011,97 z1 4 dni 30 dni

ul. Baweliana 17 97-400 Befchatow

ZADANIE NR 9 - szew syntetyczny pleciony z powleczeniem antybakteryjnym okres wehlaniania 56-70dni. - warto§¢ przeznaczona na
realizacje zaméwienia 10 000,00 zI brutto

Nr Firma (nazwa) lub Cena Termin dostawy |Termin platnosci
oferty |nazwisko oraz adres Wykonawcy
) Johnson@Johnson Poland Sp. z o.0. 8 477,39 zt 4 dni 30 dni

ul. Itzecka 24, 02-135 Warszawa

i




7ZADANIE NR 10 - Drut chirurgiczny monofilamentowy ze stali nierdzewnej, niewchfanialny. - warto§¢ przeznaczona na realizacj¢ zamdéwienia
300,00 zl brutto

Termin dostawy | Termin platnosci

Firmé (nazwa) lub Fena

|
oferty |nazwisko oraz adres Wykonawcy \
5 Medtronic Poland Sp. z 0.0. 247,54 71 4 dni 30 dni
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
|—Zat‘,wierdzenit‘e protokotu
Marek Ksyta
(imie i nazwisko kierownika zamawiajacego/ pracownika zarmawiajgeego upowarnionese-przez kierownika zamawiajgeego
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Osoba sporzadzajgca protokot
Protoko6t sporzadzila: Iwona Made]



