

SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY
im. B. Biernackiego w Opocznie
DZIAŁ TECHNICZNO-REKONSTRUKCYJNY
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30
NIP 766-15-34-113 P-000394272
tel. 44/75-44-822 lub 823

Opoczno 19.12.2016r.

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie 26-300 Opoczno ul. Partyzantów 30

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

w dniu 09.12.2016r godz. 12:10 w postępowaniu na dostawę nici chirurgicznych w podziale na zadania asortymentowe
znak sprawy 14/2016

ZADANIE NR 1 - Szew niewchłaniaalny, syntetyczny, monofilament poliamidowy. Nitka w kolorze czarnym lub granatowym dobrze widoczna w polu operacyjnym z igłą trwale połączona(przytwierdzona) do nitki (nie może się odrywać) zachowując swoją ostrość i wytrzymałość po wielokrotnym przejściu przez skórę(nie może się odkształcać,wyginać i tępić). Zapakowana w podwójne sterylne opakowanie z bezpośrednim dostępem do igły po otwarciu saszetki. - **wartość przeznaczona na realizację zamówienia 27 500,00 zł brutto**

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena	Termin dostawy	Termin płatności
1	2 M Materia Medica Sp. z o.o. ul. Sudecka 133, 53-128 Wrocław	14 996,02 zł	3 dni	30 dni
6	Przedsiębiorstwo Yavo Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17 97-400 Bełchatów	26 590,42 zł	4 dni	30 dni

ZADANIE NR 2 - Szew chirurgiczny, syntetyczny, wchłaniaalny, pleciony, wykonany z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu oraz w 10% z L-laktydu, powlekany mieszaniną kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia, o podtrzymaniu tkankowym wynoszącym 75%-80% w 14 dniu oraz 40-50% w 21 dniu od wszczęcia. Lub Szew chirurgiczny, syntetyczny, pleciony, wykonany z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu, powlekany mieszaniną kopolimeru kaprolaktanu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego wchłaniający się 56-70 dni, o podtrzymaniu tk.(wytrzymałości węzła na zerwanie) wynoszącym 80% w 14 dniu oraz 30% w 21 dniu od wszczęcia.. - **wartość przeznaczona na realizację zamówienia 52 000,00 zł brutto**

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena	Termin dostawy	Termin płatności
1	2 M Materia Medica Sp. z o.o. ul. Sudecka 133, 53-128 Wrocław	34 453,81 zł	3 dni	30 dni
4	Aesculap-Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomysł	50 048,93 zł	4 dni	30 dni
5	Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa	95 458,44 zł	4 dni	30 dni
6	Przedsiębiorstwo Yavo Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17 97-400 Bełchatów	29 860,75 zł	4 dni	30 dni

ZADANIE NR 3 - Szew wchłaniaalny, pleciony, wykonany z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekany o podtrzymaniu tkankowym 45-55% w 5 dni po implantacji, wchłaniający się w okresie 40-50 dni - **nie złożono żadnej oferty**. - **wartość przeznaczona na realizację zamówienia 16 500 zł brutto**

ZADANIE NR 4 - Szew niewchłaniały, poliestrowy, pleciony z powleczeniem całej nici oraz każdego włókna z osobna - **nie złożono żadnej oferty**. - **wartość przeznaczona na realizację zamówienia 4 000 zł brutto**

ZADANIE NR 5 - Szew niewchłaniaalny, syntetyczny, monofilament polipropylenowy . - **wartość przeznaczona na realizację zamówienia 7 000,00 zł brutto**

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena	Termin dostawy	Termin płatności
3	ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	2 588,63 zł	4 dni	30 dni
4	Aesculap-Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomysł	4 202,93 zł	4 dni	30 dni
5	Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11 , 00-633 Warszawa	8 058,24 zł	4 dni	30 dni
6	Przedsiębiorstwo Yavo Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17 97-400 Bełchatów	2 923,78 zł	4 dni	30 dni

ZADANIE NR 6 - szew syntetyczny, monofilamentowy, o podtrzymywaniu tkankowym (wytrzymałość węzła) 50-60% w 5 dniu i 20-30% w 10 dniu , po wszczępieniu wchłaniający się do 56 dni. - **wartość przeznaczona na realizację zamówienia 10 000,00 zł brutto**

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena	Termin dostawy	Termin płatności
4	Aesculap-Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomysł	8 242,56 zł	4 dni	30 dni

ZADANIE NR 7 - Szew syntetyczny, monofilamentowy, o podtrzymaniu tkankowym (wytrzymałość węzła) minimum 70% w 14 dniu i 40% w 21 dniu po wszczepieniu, wchłaniający się pomiędzy 90-110 dni. - **wartość przeznaczona na realizację zamówienia 29 000,00 zł brutto**

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena	Termin dostawy	Termin płatności
5	Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa	26 909,28 zł	4 dni	30 dni

ZADANIE NR 8 - Szew syntetyczny monofilamentowy, o podtrzymywaniu tkankowym (wytrzymałość węzła) minimum 75 % w 14 dniu, 65% w 21 dniu i 50% w 28 dniu po wszczepieniu, wchłaniający się w okresie do 182 dni-238 dni. - **wartość przeznaczona na realizację zamówienia 15 000,00 zł brutto**

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena	Termin dostawy	Termin płatności
6	Przedsiębiorstwo Yavo Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17 97-400 Bełchatów	13 011,97 zł	4 dni	30 dni

ZADANIE NR 9 - szew syntetyczny pleciony z powłoczeniem antybakteryjnym okres wchłaniania 56-70 dni. - **wartość przeznaczona na realizację zamówienia 10 000,00 zł brutto**

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena	Termin dostawy	Termin płatności
2	<u>Johnson@Johnson</u> Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa	8 477,39 zł	4 dni	30 dni

ZADANIE NR 10 - Drut chirurgiczny monofilamentowy ze stali nierdzewnej, niewchłaniaalny. - **wartość przeznaczona na realizację zamówienia 300,00 zł brutto**

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena	Termin dostawy	Termin płatności
5	Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa	247,54 zł	4 dni	30 dni

Zatwierdzenie protokołu

Marek Ksyta
(imię i nazwisko kierownika zamawiającego/ pracownika zamawiającego upoważnionego przez kierownika zamawiającego)

Opoczno, 19.12.2016r.
(miejscowość i data)

DYREKTOR
SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO
im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Marek Ksyta

Osoba sporządzająca protokół

Protokół sporządziła: Iwona Madej